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АДМИНИСТРАЦИЯ НОЛИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2023






                
№949
г. Нолинск

О заключения концессионного соглашения 
с лицом, выступающим с инициативой заключения 
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 
на представленных в предложении о заключении 
концессионного соглашения условиях без проведения конкурса
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», на основании предложения общества с ограниченной ответственностью «Кировавтогаз», и в связи с отсутствием заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» к концессионеру (протокол № 1 от 15.11.2023), администрация Нолинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Заключить с обществом с ограниченной ответственностью «Кировавтогаз» (Концессионер) концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, право собственности на которые принадлежит муниципальному образованию Нолинский муниципальный район Кировской области (Концедент), согласно приложению 1 на представленных в предложении о заключении концессионного соглашения условиях без проведения конкурса.

2. Утвердить условия концессионного соглашения в соответствии с проектом концессионного соглашения согласно приложению 2.
3. Концессионер при заключении концессионного соглашения должен соответствовать требованиям части 4.11 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
4. Отделу муниципальной собственности и земельных ресурсов в течение пяти рабочих дней с даты принятия настоящего постановления направить обществу с ограниченной ответственностью «Кировавтогаз» проект концессионного соглашения.
5. Установить срок для подписания концессионного соглашения обществу с ограниченной ответственностью «Кировавтогаз» - в течение 30 дней с даты направления проекта концессионного соглашения.
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Концедента https://nolinsk.gosuslugi.ru/.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Нолинского района Зорина А.В.
Глава администрации

Нолинского района
                     Н.Н. Грудцын
Разослать: в дело; ОМС и ЗР, Зорину А.В., Халевиной О.И.
Одегова Марина Ивановна
2-22-01

Приложение № 1                                                                к постановлению администрации

                                                                           Нолинского района

                                                                           От 21.11.2023 № 949
Объекты теплоснабжения,
расположенные на территории муниципального образования Нолинский муниципальный район Кировской области и находящиеся в собственности муниципального образования Нолинский муниципальный район Кировской области

	N п/п
	Наименование

объекта
	Местонахождение

объекта (адрес)


	Технические

характеристики

объекта


	Балансовая 

стоимость

объекта

(рублей)

	1.
	Нежилое здание, котельная
	Кировская область, р-н Нолинский, 

д. Чащино, ул. Центральная, 20а
	сооружения топливной промышленности, площадь 65,3 кв.м., кадастровый номер 43:21:090601:65, год постройки – 1969
	158 922,09


Технико-экономические показатели объекта Соглашения в целом

Общая суммарная установленная производственная мощность котельной составляет 0,09 Гкал/час.

_________________
Приложение № 2
к постановлению администрации 

Нолинского района

От 21.11.2023 № 949
ПРОЕКТ
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования Нолинский муниципальный район Кировской области

«____» ноябрь 2023 
 (дата заключения)

Муниципальное образование Нолинский муниципальный район Кировской области, от имени и в интересах которого выступает администрация Нолинского района Кировской области в лице главы администрации Грудцына Николая Николаевича, действующего на основании Устава муниципального образования Нолинский муниципальный район Кировской области, постановления главы Нолинского района от 15.10.2021 № 57-гр, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, 

Общество с ограниченной ответственностью «Кировавтогаз», в лице директора Слобожанинова Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава, утвержденного Внеочередным Общим собранием участников  Общества с ограниченной ответственностью «Кировавтогаз» (Протокол от 01.02.2016), зарегистрированного ИФНС России по городу Кирову 08.02.2016, ОГРН 1074345012576, ИНН 4345169260, КПП 434501001, именуемый в дальнейшем «Концессионер», со второй стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением администрации Нолинского района от ____11.2023 № ____ «______», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать имущество, состав и описание которого приведены в разделе II настоящего Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять деятельность по теплоснабжению с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

II. Объект Соглашения

2. Объектом Соглашения являются объекты теплоснабжения, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, на территории д. Чащино Нолинского муниципального района Кировской области.

3. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения объекты, входящие в состав объекта Соглашения, свободны от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанные объекты, в том числе не принадлежат муниципальному унитарному предприятию или бюджетному учреждению на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

4. Сведения об описании и составе объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, балансовой стоимости передаваемого объекта Соглашения приведены в приложениях №1, №2.

III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества

5. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объекты, входящие в состав объекта Соглашения, а также права владения и пользования указанных объектов в срок, установленный в разделе IX настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами (приложение № 5 к настоящему Соглашению).

Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей объекта Соглашения.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

6. Концедент и Концессионер обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, в течение одного года со дня заключения настоящего Соглашения.

7. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 6 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концедента.

8. Выявленное в течение одного года с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие объекта Соглашения условиям настоящего Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению объекта Соглашения), является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков, либо для изменения условий настоящего Соглашения, либо для его расторжения при условии, что указанное несоответствие не могло быть выявлено при его передаче Концессионеру и возникло по вине Концедента.

IV. Реконструкция и использование (эксплуатация) объекта Соглашения

9. Концессионер обязан за свой счет реконструировать объект Соглашения в сроки, указанные в разделе IX настоящего Соглашения. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении № 4. 
10. Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, устанавливается в соответствии с заданием и основными мероприятиями по реконструкции объекта Соглашения (приложением № 3 к настоящему Соглашению).

11. Концессионер вправе с согласия Концедента привлекать к выполнению работ по реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

12. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции объекта соглашения до ________ года.

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

13. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объекта соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

14. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции объекта Соглашения путем оказания методической помощи.

15. Концессионер обязуется осуществить работы по подготовке (благоустройству) территории, необходимой для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, в течение трех месяцев со дня заключения настоящего Соглашения.
16. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции объекта Соглашения.

При обнаружении несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, в случае разработки проектной документации Концессионер несет ответственность перед Концедентом в порядке и размерах, установленными настоящим Соглашением и действующим законодательством.

17. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию и (или) ввод в эксплуатацию (в случае необходимости после завершения реконструкции получения в соответствии с градостроительным законодательством разрешения на ввод в эксплуатацию) объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Концедента и Концессионера по исполнению настоящего Соглашения.

18. Концессионер в случае необходимости в соответствии с градостроительным законодательством после завершения реконструкции обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объекта Соглашения (объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения) с установленными технико-экономическими показателями, указанными в приложении № 2, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в установленные настоящим Соглашением сроки.

19. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объектов, входящих в состав объекта Соглашения с момента подписания акта приема-передачи имущества согласно приложению №5 к Соглашению.

20. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения в объемах, указанных в приложении № 6.

Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен 1 430 000,0 (один миллион четыреста тридцать тысяч) рублей.
Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального закона "О концессионных соглашениях", с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении № 3.

21. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях реконструкции объекта Соглашения, определяются в соответствии с настоящим Соглашением.
22. Завершение Концессионером работ по реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения, оформляется подписываемым Концедентом и Концессионером документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения.

V. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

23. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельного участка, на котором располагаются объекты, входящие в состав объекта Соглашения, (согласно приложению № 10) и необходимого для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания данного Соглашения.
23.1 Стоимость годовой аренды платы за земельный участок рассчитывается по следующей формуле:

А = К * %  и (или)  А = К * %*S где:

А – арендная плата, которая, по сути, является налогом; 

К – кадастровая стоимость земли; 

% — коэффициент, зависящий от типа нанимателя и цели аренды;
S – площадь земельного участка, рассчитываемая пропорционально площади используемого объекта концессии
24. Договор аренды земельного участка заключается на срок действия Соглашения.

Договор аренды подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента такой регистрации.

Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концедента.

25. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка третьим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

26. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.

27. Концессионер вправе с письменного согласия Концедента возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

VI. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру

28. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объекты, входящие в состав объекта Соглашения, в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

29. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения, за исключением случаев, когда указанные действия осуществляются Концедентом в рамках чрезвычайной ситуации в случае наличия соответствующего решения комиссии по ЧС Нолинского муниципального района.

30. Концедент в рамках чрезвычайной ситуации обязан осуществлять действия по поддержанию объекта Соглашения в исправном состоянии.

31. По настоящему Соглашению не допускаются 
1) передача Концессионером прав владения и (или) пользования объектами, передаваемыми Концессионеру по настоящему Соглашению, в том числе передача таких объектов в субаренду;

2) уступка права требования, перевод долга по настоящему Соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по настоящему Соглашению в доверительное управление;

3) передача объекта Соглашения в собственность Концессионера и (или) иных третьих лиц, в том числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп имущества, переданного в соответствии с настоящим Соглашением;

4) передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения не допускается;

5) нарушение иных установленных Федеральным законом «О концессионных соглашениях» запретов.

32. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

33. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения, является собственностью Концедента.

34. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

35. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

36. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества. 
37. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.

38. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет Концессионер в период с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру до момента возврата Концессионером Концеденту объектов имущества, входящих в состав объекта Соглашения, в соответствии с абзацем первым пункта 42 настоящего Соглашения, либо выполнения Концессионером обязанности по передаче объекта Соглашения в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 42 настоящего Соглашения.

VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

39. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объекты, входящие в состав объекта Соглашения в срок, указанный в разделе IX настоящего Соглашения.

Передаваемые Концессионером объекты, входящие в состав объекта Соглашения должны находиться в технически исправном состоянии с учетом проведенных к моменту возврата мероприятий по реконструкции в соответствии со сроками их выполнения, установленными заданием (Приложении № 3 к Соглашению), быть пригодными для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, и не должны быть обременены правами третьих лиц.

40. Передача Концессионером Концеденту объекта Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

41. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым объектам, входящим в состав объекта Соглашения.

42. Обязанность Концессионера по передаче объектов, входящих в состав объекта Соглашения, считается исполненной с момента фактической передачи Объекта Соглашения от Концессионера Концеденту, зафиксированной в акте приема-передачи, подписанном Сторонами. Дата фактической передачи объекта Соглашения от Концессионера Концеденту фиксируется в акте приема-передачи, подписываемом Сторонами.

При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи, обязанность Концессионера по передаче объектов, входящих в состав объекта Соглашения, считается исполненной, если Концессионер осуществил направление четырех подписанных с его стороны экземпляров акта приема-передачи объекта Соглашения Концеденту заказным письмом с уведомлением, и Концедент в течение 10 календарных дней не обеспечил фактическое принятие имущества.

43. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концедента.

Концедент и Концессионер обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 60 календарных дней со дня прекращения настоящего Соглашения.

VIII. Порядок осуществления Концессионером деятельности, 
предусмотренной Соглашением

44. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

45. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

46. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, в течение срока, установленного в разделе IX настоящего Соглашения.

47. Помимо деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, Концессионер с использованием объекта Соглашения имеет право осуществлять иные виды деятельности с письменного разрешения Концедента, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и не препятствующие исполнению Концессионером своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим Соглашением.

48. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

49. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами Кировской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг. Указанные льготы предоставляются Концессионером в порядке, установленном действующим законодательством.

50. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

51. При осуществлении деятельности, указанной в п.1 Соглашения, согласно пункту 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012г. № 1075, Концессионер реализует произведенные им товары, работы, услуги по ценам, не подлежащим государственному регулированию и определенных соглашением сторон договора теплоснабжения.

52. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера указаны в приложении № 7.1.

Значения долгосрочных параметров, не установленного в качестве критериев конкурса (индекс эффективности операционных расходов), устанавливаемых на период действия Концессионного соглашения указан в Приложении № 7.2.
53. Объем (предельный рост) валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации концессионного соглашения на каждый год реализации Соглашения определен приложением № 7.3.
54. Концессионер обязан принять на себя обязательства организации коммунального комплекса, обладавшей правами владения и пользования объектом Соглашения, по подключению объектов застройщика к принадлежавшим этой организации сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с предоставленными техническими условиями, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации.

55. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении настоящего Соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии с условиями таких договоров.

56. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента ввода в эксплуатацию объекта Соглашения (после выполнения всех мероприятий, предусмотренных приложением № 3 к настоящему Соглашению) путем уступки требования или перевода долга в соответствии с настоящим Соглашением. При этом не допускается уступка права требования, перевод долга по настоящему Соглашению в пользу иностранных физически и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по настоящему Соглашению в доверительное управление.

57. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением: предоставление непередаваемой безотзывной банковской гарантии в размере 2 процентов от суммы обязательств Концессионера по предельным размерам расходов мероприятий, указанных в приложение № 6 на каждый год, в котором проводятся указанные мероприятия. Банковская гарантия должна быть предоставлена в течение 30 календарных дней от начала периода (календарного года), в котором планируется проведение мероприятий.
58. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем». Банк, предоставляющий банковскую гарантию должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 15.06.2009 № 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушении обязательств по концессионному соглашению».
IX. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

59. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 15 лет.

60. Сроки реконструкции объектов, входящие в состав объекта Соглашения, установлены в приложении №3 Соглашения.

61. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения – при подписании настоящего соглашения.

62. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения – последний день срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 59 настоящего Соглашения, а в случае досрочного прекращения настоящего Соглашения – не позднее даты досрочного прекращения Соглашения, установленной Сторонами и (или) судебным решением.

63. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, - 15 лет со дня подписания настоящего Соглашения, а в случае досрочного прекращения настоящего Соглашения – до дня досрочного прекращения Соглашения, установленного Сторонами и (или) судебным решением.

X. Плата по Соглашению

64. Концессионная плата по настоящему Соглашению не устанавливается.

Концессионер производит оплату обязательных платежей, связанных с правом владения объектом Соглашения, в соответствии со статьей 378.1 Налогового Кодекса РФ.

XI. Порядок осуществления Концедентом контроля

за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

65. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Кировской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, в разумный срок до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

66. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе IX настоящего Соглашения.

67. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

68. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 
69. Предоставление указанной в пункте 67 настоящего Соглашения информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

70. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

71. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения конфиденциального характера, или являющиеся коммерческой тайной.

72. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

73. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, если сведения об объекте Соглашения составляют государственную тайну или указанный объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

74. Концедент и Концессионер обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XII. Ответственность Сторон

75. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

76. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

77. В случае нарушения требований, указанных в пункте 76 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 календарных дней, прошедших с даты обнаружения нарушения, направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. Безвозмездное устранение нарушенных требований должно быть устранено разумный срок, установленный Концедентом.

78. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 78 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 77 настоящего Соглашения, или являются существенными.

79. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции объекта Соглашения до момента прекращения действия настоящего Соглашения.

80. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

81. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 2% от суммы невыполненных обязательств.

82. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, установленных настоящим Соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере упущенной выгоды Концессионера и понесенных Концессионером затрат.

83. Возмещение Концедентом и Концессионером убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

84. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

XIII. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении

обстоятельств непреодолимой силы

85. Сторона (Концедент или Концессионер), нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана: 
а) в письменной форме уведомить другие Стороны о наступлении указанных обстоятельств не позднее 3 календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другие Стороны о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

86. Концедент и Концессионер обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение срока, установленного комиссией по ЧС Свечинского муниципального округа меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления теплоснабжения на территории, обслуживаемой объектами Соглашения.
XIV. Изменение Соглашения

87. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании решения органа местного самоуправления, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".

Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.
88. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях". Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в приложении N 7, осуществляется по согласованию с Концедентом.
89. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон (Концедент или Концессионер) направляет другой Стороне (Концеденту или Концессионеру) соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Сторона, получившая предложение, в течение 30 календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.
Согласование и подписание Субъектом дополнительного соглашения о внесении изменений в настоящее Соглашение осуществляется в порядке, установленном Правительством Кировской области.

90. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

XV. Прекращение Соглашения

91. Настоящее Соглашение прекращается:

 а) по истечении срока действия;

 б) по соглашению Сторон;

 в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

Согласование и подписание Субъектом соглашения о расторжении настоящего Соглашения осуществляется в порядке, установленном Правительством Кировской области.

92. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

93. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение установленных настоящим Соглашением сроков реконструкции объекта Соглашения по вине Концессионера;

б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

г) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение исполнение Концессионером обстоятельств по осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением;

д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента за исключением случаев, предусмотренных частью 3.7 статьи 13 Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", а так же положениями иных нормативно-правовых актов;

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, установленных настоящим Соглашением, по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг, в том числе услуг по теплоснабжению.

94. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относится передача Концессионеру объекта Соглашения, не соответствующего условиям настоящего Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению объекта Соглашения), указанным в приложением N 1 и № 2 к настоящему Соглашению, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи объекта Соглашения, не могло быть выявлено при передаче Концессионеру и возникло по вине Концедента;

95. Порядок возмещения расходов Сторон в случае досрочного расторжения настоящего Соглашения приведены в приложении № 8 .

96. Порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения, приведен в приложении № 9.

XVI. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением

97. Установление, изменение, корректировка цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Кировской области, иными нормативными правовыми актами Кировской области, правовыми актами органов местного самоуправления.

98. По соглашению Сторон и в соответствии с законодательством Российской Федерации установление, изменение, корректировка цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером оказываемые услуги осуществляются до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Кировской области, иными нормативными правовыми актами Кировской области, правовыми актами органов местного самоуправления.

XVII. Разрешение споров

99. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения какой-либо из Сторон своего обязательства по настоящему Соглашению другая Сторона направляет ей предупреждение в письменной форме о необходимости исполнения такого обязательства в разумный срок, указанный в соответствующем предупреждении. Требование об изменении или о досрочном расторжении настоящего Соглашения может быть заявлено в суд другой Стороной настоящего Соглашения только в случае, если в указанный сок такое обязательство не было исполнено надлежащим образом. 
100. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 10 календарных дней со дня ее получения.

Претензия (ответ на претензию) направляет с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

101. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Кировской области.

XVIII . Размещение информации

102. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на официальном информационном сайте Концедента в сети «Интернет».
XIX. Заключительные положения

103. Сторона (Концедент или Концессионер), изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 календарных дней со дня этого изменения.

104. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для Концедента, для Концессионера, а так же один для представления в регистрирующий орган.

105. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

Приложения:
Приложение № 1 – Состав и описание объекта Соглашения

Приложение № 2 – Технико-экономические показатели объекта Соглашения

Приложение № 3 – Задание и перечень мероприятий по реконструкции объекта Соглашения

Приложение № 4 – Плановые показатели деятельности концессионера

Приложение № 5 – Акт приема-передачи

Приложение № 6 – Объем и источники инвестиций в реконструкцию объекта Соглашения

Приложение № 7.1 – Значения долгосрочных параметров деятельности концессионера

Приложение № 7.2 - Значения долгосрочных параметров деятельности концессионера, не являющиеся критериями Конкурса, устанавливаемые на период действия Концессионного соглашения

Приложение № 7.3 – Предельный рост необходимой валовой выручки от осуществления видов деятельности

Приложение № 8 - Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения Соглашения 

Приложение № 9 – Порядок возмещения фактически понесенных расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия соглашения
XX. Адреса и реквизиты Сторон
	КОНЦЕДЕНТ:

Администрация Нолинского района

Адрес: 613440 Кировская область,

г.Нолинск, ул.Спартака, 36

Адрес для почтовой корреспонденции:

613440, Кировская область, г. Нолинск, ул. Спартака, 36 (кабинет 33)

ОГРН 1024300957537

Банковские реквизиты: 

ИНН 4321002208

КПП 432101001

БИК _______________________

Рас/счет  ______________________
в __________________________
Глава администрации Нолинского района

/ ___________________ /Н.Н. Грудцын

	КОНЦЕССИОНЕР:

ООО «Кировавтогаз»
Адрес: 610000, г. Киров, ул. Ленина, д. 86
Факс (8332) 21-99-20
ИНН 4345169260,  КПП 434501001

ОГРН 1074345012576

р/сч. __________________ в ________,

БИК __________________-,

Кор/сч ________________________

Директор ООО «Кировавтогаз»
______________/Ю.А. Слобожанинов


Приложение № 1 к

концессионному соглашению

№ __ от «__» ________ 2023 г.

Состав и описание объекта Соглашения

Объекты теплоснабжения, расположенные на территории 

Нолинского муниципального района Кировской области

1. Сооружение: нежилое здание, котельная, площадь 65,3 кв.м., кадастровый номер 43:21:090601:65, год постройки – 1969, адрес (местонахождение) объекта: Кировская область, р-н Нолинский, д. Чащино, ул. Центральная 20а
	№
	Наименование ОС
	Год выпуска (постройки)
	Количество фактически
	Балансовая стоимость

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Нежилое здание, котельная
	Кировская область, р-н Нолинский, д. Чащино, ул. Центральная 20а
	1969
	1 шт.
	158 922,09


Состав имущества
	№
	Наименование ОС
	Характеристика
	Год выпуска (постройки)
	Количество фактически

	1.
	Котёл водогрейный, пеллеты
	Кировская область, р-н Нолинский, д. Чащино, ул. Центральная 20а
	FACI BASE
	2022
	1 шт.

	2.
	Насос сетевой
	Кировская область, р-н Нолинский, д. Чащино, ул. Центральная 20а
	REDROIIO, 1,5 кВт*ч
	2022
	1 шт.

	3.
	Насос сетевой
	Кировская область, р-н Нолинский, д. Чащино, ул. Центральная 20а
	Wilo NF 80, 1,1 кВт*ч
	2012
	2 шт.


	«Концедент»

Глава администрации Нолинского района

_____________________ 
Н.Н. Грудцын

М.П.
	«Концессионер»
Директор ООО «Кировавтогаз»
____________________
Ю.А. Слобожанинов


Приложение № 2 к

концессионному соглашению

№ __ от «__» ________ 2023 г.

Технико-экономические показатели объекта Соглашения

1. Общая суммарная установленная производственная мощность котельных составляет 0,09  Гкал/час.

	«Концедент»

Глава администрации Нолинского района

_____________________ 
Н.Н. Грудцын

М.П.
	«Концессионер»

Директор ООО «Кировавтогаз»
____________________
Ю.А. Слобожанинов



Приложение № 3 к

концессионному соглашению

№ __ от «__» ________ 2023 г.

Задание и перечень мероприятий по реконструкции объекта Соглашения

	№ п/п
	Объект теплоснабжения
	Цель 
мероприятия
	Наименование  

мероприятия
	Срок выполнения
	Источник средств на реализацию мероприятий
	Стоимость* (руб. с НДС)
	Результат

	1
	Сооружение: нежилое здание, котельная, площадь 65,3 кв.м., кадастровый номер 43:21:090601:65, год постройки – 1969, адрес (местонахождение) объекта: Кировская область, р-н Нолинский, д. Чащино, ул. Центральная 20а
	Предупреждение аварийной работы, переход на энергоэффективный вид топлива
	Техническое перевооружение котельной д. Чащино (перевод на природный газ)
	2025
	Собственные средства концессионера


	1 430 000,0
	Снижение потребления топливо-энергетических ресурсов

	ИТОГО
	1 430 000,0
	


	«Концедент»

Глава администрации Нолинского района

_____________________ 
Н.Н. Грудцын

М.П.
	«Концессионер»

Директор ООО «Кировавтогаз»
____________________
Ю.А. Слобожанинов



Приложение № 4 к

концессионному соглашению

№ __ от «__» ________ 2023 г.

Плановые показатели деятельности концессионера

	Перечень критериев конкурса
	Ед. изм.
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год
	2034 год
	2035 год
	2036 год
	2037 год

	Плановые значения показателей деятельности концессионера

	 показатель надежности объекта теплоснабжения

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	Ед./ км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	Ед./ Гкал/ час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 показатель энергетической эффективности объекта теплоснабжения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории д. Чащино Нолинского муниципального района Кировской области

	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг.у.т./ Гкал
	204,1
	204,1
	155,6
	155,6
	155,6
	155,6
	155,6
	155,6
	155,6
	155,6
	155,6
	155,6
	155,6
	155,6
	155,6

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	Гкал
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4

	«Концедент»

Глава администрации Нолинского района

_____________________ 
Н.Н. Грудцын

М.П.
	«Концессионер»

Директор ООО «Кировавтогаз»
____________________
Ю.А. Слобожанинов
МП


Приложение № 5 к

концессионному соглашению

№ __ от «__» ________ 2023 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Нолинск                                                                                               «__» ___________ 2023 г.

Муниципальное образование Нолинский муниципальный район Кировской области, от имени и в интересах которого выступает администрация Нолинского района Кировской области в лице главы администрации Грудцына Николая Николаевича, действующего на основании Устава муниципального образования Нолинский муниципальный район Кировской области, постановления главы Нолинского района от 15.10.2021 № 57-гр, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, 
Общество с ограниченной ответственностью «Кировавтогаз», в лице директора Слобожанинова Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава, утвержденного Внеочередным Общим собранием участников  Общества с ограниченной ответственностью «Кировавтогаз» (Протокол от 01.02.2016), зарегистрированного ИФНС России по городу Кирову 08.02.2016, ОГРН 1074345012576, ИНН 4345169260, КПП 434501001, именуемый в дальнейшем «Концессионер», со второй стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи (далее - Акт) о нижеследующем:
1. Концедент передал, а Концессионер принял объекты имущества, входящие в состав объекта Соглашения, а именно:

1.1. Сооружение: нежилое здание, котельная, площадь 65,3 кв.м., кадастровый номер 43:21:090601:65, год постройки – 1969, адрес (местонахождение) объекта: Кировская область, р-н Нолинский, д. Чащино, ул. Центральная 20а

	№
	Наименование ОС
	Год выпуска (постройки)
	Количество фактически
	Балансовая стоимость

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Нежилое здание, котельная
	Кировская область, р-н Нолинский, д. Чащино, ул. Центральная 20а
	1969
	1 шт.
	158 922,09


Состав имущества
	№
	Наименование ОС
	Характеристика
	Год выпуска (постройки)
	Количество фактически

	1.
	Котёл водогрейный, пеллеты
	Кировская область, р-н Нолинский, д. Чащино, ул. Центральная 20а
	FACI BASE
	2022
	1 шт.

	2.
	Насос сетевой
	Кировская область, р-н Нолинский, д. Чащино, ул. Центральная 20а
	REDROIIO, 1,5 кВт*ч
	2022
	1 шт.

	3.
	Насос сетевой
	Кировская область, р-н Нолинский, д. Чащино, ул. Центральная 20а
	Wilo NF 80, 1,1 кВт*ч
	2012
	2 шт.


2. Концедент передал Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому имуществу и необходимые для исполнения Соглашения.

3. Концессионер претензий по состоянию и составу передаваемого имущества не имеет.

4. Настоящий Акт составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

	«Концедент»

Глава администрации Нолинского района

_____________________ 
Н.Н. Грудцын

М.П.
	«Концессионер»

Директор ООО «Кировавтогаз»
____________________
Ю.А. Слобожанинов
М.П.


Приложение № 6 к

концессионному соглашению

№ __ от «__» ________ 2023 г.

Объем и источники инвестиций в реконструкцию объекта Соглашения

	
	Объем и источники инвестиций
	Ед. изм.
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год
	2034 год
	2035 год
	2036 год
	2037 год
	ИТОГО

	1
	Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения, в  отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории д. ЧащиноНолинского муниципального района Кировской области.
	тыс. руб.


	0,0
	0,0
	1430,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1430,0


	«Концедент»

Глава администрации Нолинского района

_____________________ 
Н.Н. Грудцын

М.П.
	«Концессионер»

Директор ООО «Кировавтогаз»
____________________
Ю.А. Слобожанинов
М.П.


Приложение № 7.1 к

концессионному соглашению

№ __ от «__» ________ 2023 г.

Значения долгосрочных параметров деятельности концессионера
Сведения о ценах, значениях и параметрах по объектам теплоснабжения: котельные и тепловые сети, расположенные по адресу: Кировская область Нолинский район д. Чащино
Срок действия концессионного соглашения – 15 лет
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	1.
	Базовый уровень операционных расходов
	тыс.руб.
	840
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Нормативный уровень прибыли
	%.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Потери тепловой энергии
	Гкал
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4

	4.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии 
	Гкал
	184
	184
	184
	184
	184
	184
	184
	184
	184
	184
	184
	184
	184
	184
	184


	«Концедент»

Глава администрации Нолинского района

_____________________ 
Н.Н. Грудцын

М.П.
	«Концессионер»
Директор ООО «Кировавтогаз»
____________________
Ю.А. Слобожанинов
М.П.


Приложение № 7.2 к

концессионному соглашению

№ __ от «__» ________ 2023 г.

Долгосрочные параметры деятельности концессионера, 
не являющиеся критериями Конкурса, устанавливаемые на период действия Концессионного соглашения
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Период долгосрочного регулирования

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	Индекс эффективности операционных расходов

	%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


	«Концедент»

Глава администрации Нолинского района

_____________________ 
Н.Н. Грудцын

М.П.
	«Концессионер»

Директор ООО «Кировавтогаз»
____________________
Ю.А. Слобожанинов
М.П.


Приложение № 7.3 к

концессионному соглашению

№ __ от «__» ________ 2023 г.

Предельный рост необходимой валовой выручки от осуществления регулируемых видов деятельности

	Показатели
	Ед.изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, по отношению к предыдущему году
	%
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0

	«Концедент»

Глава администрации Нолинского района

_____________________ 
Н.Н. Грудцын

М.П.
	«Концессионер»

Директор ООО «Кировавтогаз»
____________________
Ю.А. Слобожанинов
М.П.


Приложение № 8 к

концессионному соглашению

№ __ от «__» ________ 2023 г.

Порядок возмещения расходов сторон в случае

 досрочного расторжения Соглашения

В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения (далее – Соглашение) возмещение расходов Концессионера на реконструкцию объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от оказания услуг по ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). 
Концессионер обращается к Концеденту с требованием о возмещении расходов. К требованию в обязательном порядке прилагается пакет документов, подтверждающий сумму понесенных и некомпенсированных расходов, а именно:

1) надлежащим образом оформленные (подписанные уполномоченными представителями Концессионера и Концедента, а также заверенные печатями с обеих сторон (при наличии)):

- акты выполненных работ (по типовой межотраслевой форме КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по типовой межотраслевой форме КС-3);

- первичные бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость закупленных материалов (оборудования) задействованных в выполненных работах (оплаченные счета-фактуры с платежными поручениями с отметкой банка, акты списания расходных материалов, акты постановки на бухгалтерский учет приобретенных основных средств).

2) пояснительную записку, подтверждающую сумму некомпенсированных расходов понесенных в результате осуществления регулированного вида деятельности по предмету Соглашения с приложением показателей производственной программы к расчету за период действия Соглашения предварительно согласованных со стороны органов местного самоуправления (муниципального образования). 
Концедент осуществляет проверку представленных Концессионером документов с учетом действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, Кировской области, муниципальных нормативных правовых актов. 

При принятии решения о возмещении расходов Концедент руководствуется:

- муниципальными нормативными правовыми актами, утверждающими порядок и сроки составления проекта бюджета Концедента на очередной финансовый и плановый период.

Концедент, осуществляя проверку представленных Концессионером документов к расчету расходов, имеет право запрашивать необходимую информацию в отношении рассматриваемого вопроса у иного круга лиц.

Концедент не позднее 30 календарных дней с момента предоставления Концессионером документов принимает решение о возможности (или отсутствии оснований) компенсации расходов за счет средств бюджета Концедента. Если в процессе проверки документов выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

Возврат суммы понесенных и некомпенсированных Концессионером расходов осуществляется Концедентом в рамках бюджетного процесса в сроки установленные графиком платежей, подписанным между Концессионером и Концедентом. 
	«Концедент»

Глава администрации Нолинского района

_____________________ 
Н.Н. Грудцын

М.П.
	«Концессионер»

Директор ООО «Кировавтогаз»
____________________
Ю.А. Слобожанинов
М.П.


Приложение № 9 к

концессионному соглашению

№ __ от «__» ______2023 г.

Порядок возмещения фактически понесенных расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия соглашения

В случае если в течение срока действия концессионного соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров деятельности Концессионера не обеспечивают возмещения расходов Концессионера на момент окончания срока действия концессионного соглашения на реконструкцию объекта Соглашения, условия концессионного соглашения могут быть изменены по требованию Концессионера. 

Срок действия концессионного соглашения может быть продлен на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера на срок более чем один год, но не более чем на пять лет. 

Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера не возмещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия концессионного соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Концедент проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 календарных дней с момента предоставления документов.

Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

После согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов, Концессионером и Концедентом готовятся изменения в концессионное соглашение в части продлении срока действия концессионного соглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствие с действующим законодательством.

После согласования с антимонопольным органом изменений, стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия концессионного соглашения.

	«Концедент»

Глава администрации Нолинского района

_____________________ 
Н.Н. Грудцын

М.П.
	«Концессионер»

Директор ООО «Кировавтогаз»
____________________
Ю.А. Слобожанинов
М.П.


 Приложение № 10 к

концессионному соглашению

        № __ от «__» ______2023 г.
Характеристика земельных участков,
представляемых концессионеру на праве аренды 
	№ п/п
	Кадастровый номер земельного участка, на котором располагается объект концессионного соглашения
	Адрес земельного участка
	Площадь, категория земель
	Наименование объекта  концессионного соглашения (кадастровый номер)

	1
	43:21:090601:79
	обл. Кировская р. Нолинский д. Чащино
	3939 кв.м., земли населенных пунктов
	Сооружение: нежилое здание, котельная, площадь 65,3 кв.м., кадастровый номер 43:21:090601:65, год постройки – 1969, адрес (местонахождение) объекта: Кировская область, р-н Нолинский, д. Чащино, ул. Центральная 20а
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