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АДМИНИСТРАЦИЯ НОЛИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2025







                 № 41
г. Нолинск

О заключении концессионного соглашения 
с лицом, выступающим с инициативой заключения 
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 
на представленных в предложении о заключении 
концессионного соглашения условиях без проведения конкурса
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», на основании предложения общества с ограниченной ответственностью «Кировавтогаз», и в связи с отсутствием заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» к концессионеру (протокол № 1 от 15.11.2023), администрация Нолинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Заключить с обществом с ограниченной ответственностью «Кировавтогаз» (Концессионер) концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, право собственности на которые принадлежит муниципальному образованию Нолинский муниципальный район Кировской области (Концедент), согласно приложению 1 на представленных в предложении о заключении концессионного соглашения условиях без проведения конкурса.

2. Утвердить условия концессионного соглашения в соответствии с проектом концессионного соглашения согласно приложению 2.
3. Концессионер при заключении концессионного соглашения должен соответствовать требованиям части 4.11 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
4. Отделу муниципальной собственности и земельных ресурсов в течение пяти рабочих дней с даты принятия настоящего постановления направить обществу с ограниченной ответственностью «Кировавтогаз» проект концессионного соглашения.
5. Установить срок для подписания концессионного соглашения обществу с ограниченной ответственностью «Кировавтогаз» - в течение 30 дней с даты направления проекта концессионного соглашения.
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Концедента https://nolinsk.gosuslugi.ru/.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Нолинского района Зорина А.В.
Глава администрации

Нолинского района

                  Н.Н. Грудцын
Разослать: в дело; ОМС и ЗР, Зорину А.В., Халевиной О.И.
Приложение № 1                       
к постановлению администрации

                                                                           Нолинского района

                                                                           От 20.01.2025 № 41
Объекты теплоснабжения,
расположенные на территории муниципального образования 
Аркульское городское поселение Нолинского района Кировской области и находящиеся в собственности муниципального образования Нолинский муниципальный район Кировской области

	N п/п
	Наименование

объекта
	Местонахождение

объекта (адрес)


	Технические

характеристики

объекта
	Балансовая 
стоимость

объекта

(рублей)

	1
	Блочная газовая котельная
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Куйбышева
	Инженерные сети, 1-этажный, инв. № 8563/01/А, лит. А, кадастровый номер 43:21:000000:296 (условный номер: 43-43-05/560/2012-223), (БМК-2,0 "Рационал" п. Аркуль, ул. Куйбышева), год постройки – 2010
	17 921 281,15

	2
	Блочная газовая котельная
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Набережная
	Инженерные сети, 1-этажный, инв. № 8564/01/А, лит. А, кадастровый номер 43:21:000000:297 (условный номер: 43-43-05/560/2012-224), (БМК "Vitotherm 1600" п. Аркуль, ул. Набережная), год постройки – 2011
	16 037 961,49

	3
	Подводящий газопровод к котлу наружного размещения для отопления школы «Установка котла наружного размещения для отопления школы в п. Аркуль, Нолинского района»
	Кировская область,  Нолинский район, пгт. Аркуль ул. Заводская д. 15
	инженерные сети, Протяженность 0,02413 км., инв. № 795, лит. А, Б, кадастровый номер 43:21:000000:293 (условный номер: 43-43-05/208/2011-604), (ГКНР 0,4 МВт (Школа) по ул. Труда в п. Аркуль), год постройки – 2009
	2 464 630,14

	4
	Нежилое здание котельной (котельная № 5)
	Кировская область, Нолинский район,           пгт. Аркуль, ул. Чапаева, д. 1д
	Сооружение топливной промышленности, общей площадью – 118,0 кв.м., 1963 г., кадастровый номер 43:21:020101:142, год постройки – 1963
	108 562,00

	5
	Нежилое здание котельной (котельная № 6), кадастровый номер 43:21:020104:183
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Островского, д. 8а
	Сооружение топливной промышленности, общей площадью – 112,6 кв.м., 1974 г., кадастровый номер 43:21:020104:183, год постройки – 1974
	129 302,00

	6
	Сеть теплотрасс в границах поселения, общей протяженностью 6 568,0 пог.мв том числе:

- Теплотрасса, протяженностью - 479 пог. м., 1980 год, адрес: Кировская область,  Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Кирова

- Теплотрасса, протяженность - 500 пог. м., 1970 год, адрес: Кировская область,  Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Набережная (д. 18 - 28);

- Теплотрасса, протяженностью - 150 пог. м., 1970 год, адрес: Кировская область,  Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Речников (д. 1 - 3);

- Теплотрасса, протяженностью - 150 пог. м., 1972 год, адрес: Кировская область,  Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Бебеля (д. 1);

- Теплотрасса, протяженностью - 300 пог. м., 1970 год, адрес: Кировская область,  Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Пионеров;

- Теплотрасса, протяженностью - 2273 пог. м., 1969 год, адрес: Кировская область,  Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Коммунальная;

- Теплотрасса, протяженностью - 300 пог. м., 1986 год, адрес: Кировская область,  Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Чапаева (д. 1, 1а, 1б, 1в);

- Теплотрасса, протяженностью - 360 пог. м., 1989 год (реконструкция 2021) , адрес: Кировская область,  Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Островского (д. 8 - 11);

- Теплотрасса, протяженностью - 120 пог. м., 1989 год, адрес: Кировская область,  Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Молодой Гвардии;

- Теплотрасса, протяженностью 84 пог. м., 1969 год, адрес: Кировская область,  Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Кирова, д. 12;

- Теплотрасса, протяженностью - 870 пог. м., 2004 год, адрес: Кировская область,  Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Набережная;

- Теплотрасса, протяженностью - 30 пог. м., 2004 год, адрес: Кировская область,  Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Набережная, д. 6;

- Теплотрасса, протяженностью - 260 пог. м., 2004 год, адрес: Кировская область,  Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Речников, д. 1;

- Теплотрасса, протяженностью - 250 пог. м., 2004 год, адрес: Кировская область,  Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Бебеля;

- Теплотрасса, протяженностью - 57 пог. м., 2004 год, адрес: Кировская область,  Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Чапаева, д. 1;

- Теплотрасса, протяженностью - 385 пог. м., 2004 год, адрес: Кировская область,  Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Куйбышева

	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль
	 -
	1 115 600,00


Технико-экономические показатели объекта Соглашения в целом

Общая суммарная установленная производственная мощность котельных составляет 4,05 Гкал/час.
Приложение № 2
к постановлению администрации 

Нолинского района

от 20.01.2025 № 41
ПРОЕКТ
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___

в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования Аркульское городское поселение

Нолинского района Кировской области

г. Нолинск                                                                                              «____»_________2025 г. 

                                                                                                          (дата заключения)

Муниципальное образование Нолинский муниципальный район Кировской области, от имени и в интересах которого выступает администрация Нолинского муниципального района Кировской области в лице главы Нолинского района Грудцына Николая Николаевича, действующего на основании Устава, постановления главы Нолинского района от 15.10.2021 № 57-гр, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, 

Общество с ограниченной ответственностью «Кировавтогаз», в лице директора Слобожанинова Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, и

Кировская область, от имени которой выступает Губернатор Кировской области Соколов Александр Валентинович, действующий на основании Устава Кировской области и Указа Губернатора Кировской области от 23.09.2022 № 59 «О вступлении в должность Губернатора Кировской области», именуемая в дальнейшем «Субъект», с третьей стороны, именуемые также «Стороны», в соответствии с постановление администрации Нолинского района от __________ № ______- «______», _____________________________________________________________________________

(протоколом конкурсной комиссии о результатах

____________________________________________________________________________

 проведения конкурса) от "__" ______ 20__ г. № __ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения

1.1. Концессионер обязуется за свой счет провести реконструкцию (модернизацию) (далее - реконструкция) имущества, состав и описание которого приведены в разделе 2 настоящего Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять деятельность по производству, передаче тепловой энергии с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

2. Объект Соглашения
2.1. Объектом Соглашения является система теплоснабжения, включающая в себя объекты недвижимого и движимого имущества, технологически связанные между собой и  предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на территории Аркульского городского поселения Нолинского муниципального района Кировской области. 

2.2. Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, балансовой стоимости передаваемого имущества приведены в приложениях № 1, № 2.

2.3. Объект Соглашения принадлежит Концеденту на праве собственности. Сведения о документах, подтверждающих право собственности Концедента на имущество, входящее в объект Соглашения, приведены в приложении № 11 к Соглашению. 

2.4. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения объекты, входящие в состав объекта Соглашения, свободны от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанные объекты, в том числе не принадлежат муниципальному унитарному предприятию или бюджетному учреждению на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

2.5. Владение и пользование Концессионером объектом Соглашения осуществляется в течение срока, установленного пунктом 9.1 настоящего Соглашения.

2.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет Концессионер с момента подписания Сторонами акта приема-передачи указанного имущества до момента фактического возврата объектов, входящих в состав объекта Соглашения, Концессионером Концеденту по акту приема-передачи или исполнения Концессионером обязанности по передаче объекта Соглашения в соответствии с пунктом 7.6 настоящего Соглашения.

Дата фактической передачи объекта Соглашения от Концессионера Концеденту фиксируется в акте приема-передачи, подписываемом Сторонами.

2.7. Внесение изменений в состав и описание объекта Соглашения оформляется дополнительным соглашением к настоящему Соглашению, которое подписывается Сторонами на основании решения Концедента об изменении состава объекта Соглашения, при условии получения согласия антимонопольного органа в установленных законодательством Российской Федерации случаях.

2.8. Экономически обоснованные расходы на содержание объекта Соглашения подлежат учету в тарифах Концессионера в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объекты, входящие в состав объекта Соглашения, а также права владения и пользования указанных объектов в срок, установленный в разделе 9 настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами (приложение № 5 к настоящему Соглашению).

Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей объекта Соглашения, по перечню, согласованному Концедентом и Концессионером.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.2. Концедент и Концессионер обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, в течение одного года со дня заключения настоящего Соглашения.

3.3. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 3.2 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.

3.4. Выявленное в течение одного года с момента передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие объекта Соглашения условиям настоящего Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению объекта Соглашения), является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков.

3.5. Концедент и Концессионер гарантируют отсутствие подтвержденной вступившим в законную силу решением (решениями) суда и (или) признанной обеими сторонами договора аренды задолженности по арендной плате за имущество, являющееся объектом концессионного соглашения, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения концессионного соглашения.

4. Реконструкция и использование (эксплуатация) объекта Соглашения

4.1. Концессионер обязан за свой счет реконструировать объект Соглашения в сроки, указанные в разделе 9 настоящего Соглашения. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении  № 4. 

4.2. Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, устанавливается в соответствии с заданием и основными мероприятиями по реконструкции объекта Соглашения в соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению и инвестиционной программой Концессионера, утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Концессионер в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Соглашения разрабатывает и направляет на утверждение в орган исполнительной власти инвестиционную программу по теплоснабжению.

4.3. Концессионер вправе с согласия Концедента привлекать к выполнению работ по реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные.

4.4. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции объекта Соглашения, в соответствии со сроками, установленными заданием и основными мероприятиями по реконструкции объекта Соглашения, в соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению.

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

4.5. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

4.6. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции объекта Соглашения путем оказания методической помощи.

4.7. Концессионер обязуется осуществить работы по подготовке (благоустройству) территории, необходимой для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, в течение трех месяцев со дня заключения настоящего Соглашения.

4.8. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работы по реконструкции объекта Соглашения.

При обнаружении несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, в случае разработки проектной документации Концессионером, Концессионер за свой счет вносит необходимые изменения в проектную документацию и несет ответственность перед Концедентом в порядке и размерах, указанных в разделе 12 настоящего Соглашения.

4.9. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию и (или) ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Концедента и Концессионера по исполнению настоящего Соглашения.

4.10. Концессионер в соответствии с градостроительным законодательством после завершения реконструкции обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объекта Соглашения (объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения) с установленными технико-экономическими показателями, указанными в приложении № 2, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в установленные настоящим Соглашением сроки.

4.11. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объектов, входящих в состав объекта Соглашения с момента подписания акта приема-передачи имущества, оформленного в соответствии с приложением № 5 к Соглашению.

4.12. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения в объемах, указанных в приложении № 6.

Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен 12 129 000,00 рублей.

Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении № 3.

4.13. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях реконструкции объекта Соглашения, определяются в соответствии с настоящим Соглашением и инвестиционной программой Концессионера, утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

4.14. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом в форме Акта об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции и модернизации имущества, входящего в объект Соглашения.

4.15. Финансирование Концедентом части расходов на реконструкцию объекта Соглашения, расходов на использование (эксплуатацию) указанного объекта Соглашением, муниципальных гарантий не предусмотрено.

4.16. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий (плановый и/или аварийный) и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объекта Соглашения в течение всего срока действия Соглашения в объеме, сроки и порядке, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

Концессионер осуществляет ремонт объектов имущества в составе Объекта Соглашения и в рамках затрат на ремонт основных средств, которые согласованы Региональной службой по тарифам Кировской области, при расчете необходимой валовой выручки Концессионера. Списание объектов имущества в составе Объекта Соглашения, осуществляется Концессионером по согласованию с Концедентом, с обязательным внесением изменений в техническую и иную документацию за счет средств Концессионера, в порядке и сроки, установленные порядком списания имущества муниципального образования Нолинский муниципальный район Кировской области.

На основании предоставленных Концессионером технических документов Концедент вносит изменения в сведения об Объекте соглашения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Концессионер вправе по согласованию с Концедентом осуществлять проведение мероприятий ремонтного характера за счет средств Концедента, включая финансирование мероприятий по подготовке к очередному осенне-зимнему периоду.

Концедент имеет право проводить ремонт имущества, переданного по Соглашению, если расходы на ремонт указанного имущества не учтены в составе необходимой валовой выручки при установлении тарифов на очередной период тарифного регулирования.

5. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

5.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельного участка в соответствии с характеристиками, указанными в приложении № 10, на котором располагаются объекты, входящие в состав объекта Соглашения, и необходимого для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания данного Соглашения.

5.2. Стоимость годовой арендной платы за земельный участок рассчитывается по следующей формуле:

А = (К * 1,5% *1)/100 где:

А – арендная плата; 

К – кадастровая стоимость земельного участка; 

1,5% - ставка земельного налога;

1 – кратность ставки земельного налога.

5.3. Договор аренды земельного участка заключается на срок действия настоящего Соглашения.

Договор аренды подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента такой регистрации.

Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концедента.

5.4. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка третьим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

5.5. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.

5.6. Концессионер вправе с письменного согласия Концедента возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

6. Порядок владения, пользования и эксплуатации Концессионером объекта Соглашения

6.1. Концессионер обязуется:

6.1.1. Использовать (эксплуатировать) объект Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения.

6.1.2. Содержать объект Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, техническими, санитарными, противопожарными, экологическими и иными обязательными правилами, и нормами.

6.1.3. Поддерживать (содержать) объект Соглашения в том состоянии, в каком он был принят (с учетом нормального физического износа), согласно акта приема-передачи (Приложение № 5 к настоящему Соглашению), и произвести в пределах средств и в сроки, установленные Приложением № 3, реконструкцию объекта Соглашения.

6.1.4. После реконструкции объекта Соглашения в течение оставшегося срока действия настоящего Соглашения поддерживать (содержать) объект Соглашения в исправном состоянии, производить в сроки, установленные технической документацией на эксплуатируемое оборудование, текущий и капитальный ремонт, а также осуществлять иные мероприятия и нести расходы, связанные с содержанием объекта Соглашения, в соответствии с настоящим Соглашением и законодательством Российской Федерации. 

6.1.5. В рамках исполнения обязанности по содержанию объекта Соглашения обеспечивать сохранность вверенного по настоящему Соглашению имущества, его антитеррористическую и антивандальную защищенность.

6.1.6. С момента вступления в силу настоящего Соглашения, за счет средств в тарифе, обеспечить эксплуатацию и ремонт бесхозяйных объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения непосредственно присоединенных к объекту Соглашения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

Передача бесхозяйных объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию Концессионеру осуществляется Концедентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности Концедента на всё незарегистрированное недвижимое имущество, указанное в Приложении № 12, в том числе обеспечить выполнение кадастровых работ и осуществление государственной регистрации права собственности Концедента, а также государственной регистрации прав владения и пользования Концессионера на это имущество (государственной регистрации обременения права собственности концедента) в срок, равный одному году с даты вступления в силу концессионного соглашения.

6.2. По настоящему Соглашению не допускаются:

передача Концессионером прав владения и (или) пользования объектами, передаваемыми Концессионеру по настоящему Соглашению, в том числе передача такого объекта в субаренду;

уступка права требования, перевод долга по настоящему Соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по настоящему Соглашению в доверительное управление;

передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения не допускается;

передача объекта Соглашения в собственность Концессионера и (или) иных третьих лиц, в том числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп имущества, переданного в соответствии с настоящим Соглашением;

нарушение иных установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» запретов.

6.3. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

6.4. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, является собственностью Концессионера, и не входит в состав объекта Соглашения, за исключением движимого имущества, технологически связанного с объектом Соглашения. 

6.5. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения, является собственностью Концедента.

6.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

6.7. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

6.8. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации. Результаты реконструкции объекта Соглашения Концессионер учитывает на своем балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета как «капитальные вложения» с последующим увеличением стоимости реконструированного имущества, являющегося объектом Соглашения.

7. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

7.1. По окончании срока действия настоящего Соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объекты, входящие в состав объекта Соглашения, в срок, указанный в пункте 9.4 настоящего Соглашения. 

Передаваемые Концессионером объекты, входящие в состав объекта Соглашения, должны находиться в исправном техническом состоянии с учетом проведенных к моменту возврата мероприятий по реконструкции в соответствии со сроками их выполнения, установленными заданием, а также с учетом нормальных физического износа и условий эксплуатации, быть пригодными для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, не должны быть обременены правами третьих лиц. 

7.2. При досрочном расторжении Соглашения объекты, не прошедшие реконструкцию, должны находиться в состоянии, соответствующем заявленным техническому состоянию и технико-экономическим характеристикам при их передаче Концедентом Концессионеру, согласно акта приема-передачи (Приложение № 5 к настоящему Соглашению), с учетом нормальных физического износа и условий эксплуатации.

7.3. Передача Концессионером Концеденту объектов, входящих в состав объекта Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

Концессионер обязан за тридцать рабочих дней до дня прекращения настоящего Соглашения подготовить и направить Концеденту акт приема-передачи с указанием сведений о составе и описании объектов, входящих в состав объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной и остаточной стоимости.

7.4. Концессионер до передачи объекта Соглашения Концеденту обязан собственными или привлеченными силами и средствами освободить земельные участки от оборудования и материалов, которые не подлежат возврату в соответствии с настоящим Соглашением, если иное не согласовано Концедентом и Концессионером.

7.5. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, в том числе разработанную на момент передачи проектную документацию на объект Соглашения, одновременно с передачей объекта Соглашения Концеденту.

7.6. Обязанность Концессионера по передаче недвижимых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, считается исполненной с момента подписания Сторонами актов приема-передачи и государственной регистрации прекращения прав владения и пользования Концессионера соответствующими объектами. 

Обязанность Концессионера по передаче движимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

Дата фактической передачи объекта Соглашения от Концессионера Концеденту фиксируется в акте приема-передачи, подписываемом Сторонами.

Концедент считается уклонившимся от подписания акта-приема передачи объекта Соглашения, а Концессионер считается исполнившим обязанность по передаче объектов имущества, входящих в состав объекта Соглашения, если Концессионер в установленном настоящим Соглашением и действующим законодательством порядке, подготовил и направил Концеденту акт приема-передачи, явился для передачи имущества и подписания акта приема-передачи, а Концедент в срок, указанный в пункте 9.4. настоящего Соглашения, не обеспечил явку своего уполномоченного представителя для передачи имущества и подписания акта приема-передачи и не направил мотивированное уведомление об отказе в подписании акта приема-передачи, а в отношении недвижимого имущества - обратился в регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации прекращения прав на владение и пользование такими объектами, входящими в состав объекта Соглашения. 

7.7. Прекращение прав владения и пользования Концессионера объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концедента.

Концедент и Концессионер обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение тридцати календарных дней со дня подписания акта-приема передачи объекта Соглашения, при этом Концедент и Концессионер обязуются обратиться с совместным заявлением в регистрирующий орган. 

8. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, с момента подписания акта приема-передачи объекта Соглашения и до окончания срока, установленного в разделе 9 настоящего Соглашения, а в случае досрочного прекращения настоящего Соглашения – до дня досрочного прекращения Соглашения, установленного Сторонами и (или) судебным решением. 

8.4. Помимо деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, Концессионер с использованием объекта Соглашения имеет право осуществлять иные виды деятельности с письменного разрешения Концедента, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и не препятствующие исполнению Концессионером своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим Соглашением.

8.5. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц, как за свои собственные.

8.6. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами Кировской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг. Указанные льготы предоставляются Концессионером в порядке, установленном действующим законодательством.

8.7. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

8.8. Регулирование тарифов на оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации установленных тарифов.

8.9. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры регулирования тарифов, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, на оказываемые услуги, согласованные с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в приложении № 7.1.

Значения долгосрочных параметров регулирования тарифов, не установленного в качестве критериев конкурса (индекс эффективности операционных расходов), устанавливаемых на период действия Концессионного соглашения указан в Приложении  № 7.2.

В случае изменения перечня долгосрочных параметров тарифного регулирования деятельности концессионера, установленных законодательством Российской Федерации, Приложениями № 7.1., 7.2. настоящего Соглашения подлежат пересмотру по требованию Концессионера. 

8.10. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации концессионного соглашения на каждый год реализации Соглашения определен приложением № 7.3.

8.11. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении настоящего Соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии с условиями таких договоров.

8.12. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. 

Банковская гарантия должна быть выдана банком, который, соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 29.12.2023 № 2367 «О требованиях к банкам и банковским гарантиям, используемым для целей федеральных законов "О концессионных соглашениях", "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013       № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».

Размер банковской гарантии составляет 2% от суммы обязательств Концессионера по предельным размерам расходов мероприятий, указанных в приложение № 6 на каждый год, в котором проводятся указанные мероприятия. Первая банковская гарантия предоставляется до начала подписания концессионного соглашения. В последующие годы банковская гарантия должна быть предоставлена в течение тридцати календарных дней от начала периода (календарного года).

8.13. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях Региональная служба по тарифам Кировской области на производимые и реализуемые Концессионером оказываемые услуги устанавливает цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам) исходя из определенных настоящим Соглашением объема инвестиций, предусмотренного настоящим Соглашением, и сроков их осуществления, предусмотренных настоящим Соглашением, на реконструкцию объекта Соглашения, объема инвестиций, предусмотренного настоящим Соглашением, и сроков их осуществления, предусмотренных настоящим Соглашением, долгосрочных параметров регулирования, указанных в приложении № 7.1.

8.14. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Кировской области, иными нормативными правовыми актами Кировской области, правовыми актами органов местного самоуправления.

8.15. По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером оказываемые услуги осуществляются до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Кировской области, иными нормативными правовыми актами Кировской области, правовыми актами органов местного самоуправления.

9. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 10 лет, до «___»_______ 2034 включительно.

9.2. Сроки реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения, установлены в приложении № 3 Соглашения.

Сроки выполнения обязательств Концессионера, указанные в настоящем Соглашении, продлеваются на период, на который исполнение соответствующих обязательств было невозможно в связи с объективными обстоятельствами, не зависящими от Сторон и/или от Концессионера, в том числе в связи с обстоятельствами непреодолимой силы.

Допускается возможность переноса сроков реализации инвестиционных обязательств Концессионера, являющегося регулируемой организацией, осуществляющей деятельность в сфере теплоснабжения, в случае принятия Правительством Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической коньюктуры.

9.3. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения – при подписании настоящего Соглашения.

9.4. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения – последний день срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 9.1. настоящего Соглашения, а в случае досрочного прекращения настоящего Соглашения – не позднее даты досрочного прекращения Соглашения, установленной Сторонами и (или) судебным решением.

10. Плата по Соглашению

10.1. Концессионная плата по настоящему Соглашению не устанавливается.

10.2. Концессионер производит оплату обязательных платежей, связанных с правом владения объектом Соглашения, в соответствии со статьей 378.1 Налогового Кодекса РФ.

10.3. Плата Концедента по настоящему концессионному соглашению на реконструкцию объектов настоящего концессионного соглашения составляет 0 (ноль) рублей.
11. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

11.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Кировской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, в том числе осуществлять контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в разумный срок до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

11.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также соблюдения сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 9 настоящего Соглашения.

11.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

11.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств настоящего Соглашения в сроки, согласованные Концедентом и Концессионером.

11.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

11.6. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения конфиденциального характера, или являющиеся коммерческой тайной.

11.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение десяти календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

11.8. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, если сведения об объекте Соглашения составляют государственную тайну или указанный объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

11.9. Концедент и Концессионер обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

12. Ответственность Сторон

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

12.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству работ, а также нарушение сроков реконструкции объекта Соглашения.

12.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 12.2. настоящего Соглашения, Концедент в течение десяти календарных дней с даты обнаружения нарушения обязан направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. Безвозмездное устранение нарушенных требований должно быть проведено в тридцатидневный срок с момента получения требования Концедента.

12.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту реальных убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 12.2. настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 12.3. настоящего Соглашения, или являются существенными.

12.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции объекта Соглашения в течение трех лет с даты завершения работ по  реконструкции объекта Соглашения и подписания Концедентом и Концессионером акта исполнения обязательств.

12.6. Концедент имеет право на возмещение реальных убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных настоящим Соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день неисполнения, ненадлежащего или несвоевременного исполнения. 

12.7. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, установленных настоящим соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день неисполнения, ненадлежащего или несвоевременного исполнения.

12.8. Возмещение Сторонами (Концедентом и Концессионером) убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

12.9. Сторона (Концедент или Концессионер), не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

13. Права и обязанности Субъекта по Соглашению

13.1. Субъект несет следующие обязанности по настоящему Соглашению:

13.1.1. Установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности концессионера и методом регулирования тарифов, установленных настоящим Соглашением, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями в области регулирования цен (тарифов) наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом Кировской области, орган местного самоуправления муниципального района;

13.1.2. Утверждение инвестиционных программ Концессионера в соответствии с установленными настоящим Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на реконструкцию объекта Соглашения, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом Кировской области, орган местного самоуправления муниципального района;

13.1.3. Возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств областного бюджета, в том числе в случае принятия региональной службой по тарифам Кировской области решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных настоящим Соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных региональной службой по тарифам Кировской области, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных региональной службой по тарифам Кировской области, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

13.1.4. Иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами Кировской области.

13.2. Права Субъекта по настоящему Соглашению устанавливаются нормативными правовыми актами Кировской области.

14. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

14.1. Сторона (Концедент или Концессионер), нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана: 

а) в письменной форме уведомить другие Стороны о наступлении указанных обстоятельств не позднее трех календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другие Стороны о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

14.2. Концедент и Концессионер обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение тридцати календарных дней необходимые меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения.

14.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения, засуха, шуга, загрязнение источников теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения третьими лицами или в результате иных событий не по вине Концессионера, лесные пожары, массовые беспорядки, террористические акты.

14.4. К особым обстоятельствам относятся:

обнаружение на участках (включая обнаружение в почве или грунтовых водах) археологических объектов или опасных веществ, любых других объектов, препятствующих осуществлению строительства, а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны Концессионеру до даты подведения итогов конкурса на право заключения настоящего Соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по реконструкции объекта Соглашения и вводу его в эксплуатацию (при необходимости) в соответствии с настоящим Соглашением;

осуществление органами государственной власти национализации, реквизиции или экспроприации имущества Концессионера;

не возмещение подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, экономически обоснованных расходов и недополученных доходов Концессионера в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, по причинам, не зависящим от Концессионера;

противоречащие законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам действия (бездействия) государственных органов или третьих лиц, повлекшие за собой причинение убытков Стороне, в результате чего Сторона лишилась возможности получить то, на что вправе была рассчитывать при заключении настоящего Соглашения;

внесение изменений в действующую на дату заключения настоящего Соглашения схему теплоснабжения, Нолинского муниципального района, в связи с которыми Сторона не способна будет выполнить обязательства по настоящему Соглашению;

изменение действующего законодательства Российской Федерации или иных нормативных правовых актов, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения;

выявление в течение одного года с даты подписания Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения несоответствия объекта Соглашения условиям настоящего Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению Объекта Соглашения);
не утверждение уполномоченным органом инвестиционной программы и производственной программы Концессионера либо утверждение инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в объеме, не соответствующем перечню мероприятий, подлежащих осуществлению Концессионером по настоящему Соглашению, по причинам, не зависящим от Концессионера.

14.5. Любое из перечисленных в пункте 14.4. настоящего Соглашения обстоятельств может быть признано особым обстоятельством только в том случае, когда действие или бездействие Стороны (или любого лица, за действия которого Сторона отвечает) не являются причиной или необходимым условием наступления этого обстоятельства, и если в результате наступления этого обстоятельства Сторона не может надлежащим образом и в срок исполнить любое из своих обязательств по настоящему Соглашению. 

При наступлении особых обстоятельств и сохранении их действия в течение 30 (тридцати) календарных дней Сторона вправе требовать досрочного расторжения настоящего Соглашения по решению суда или внесения соответствующих необходимых изменений в Соглашение, включая его существенные условия в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами.

15. Изменение Соглашения

15.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены по соглашению Сторон на основании решения органа местного самоуправления, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".

Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

15.2. Основанием для изменения условий настоящего Соглашения является существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Соглашения, включая невозможность обеспечения условий и порядка компенсации расходов Концессионера по предоставленным им потребителям льготам, установленным федеральными законами, законами Кировской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, в том числе по льготам по оплате товаров, работ и услуг.

15.3. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях". Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в приложениях № 7.1., 7.2. 7.3, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

15.4. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон (Концедент или Концессионер) направляет другой Стороне (Концеденту или Концессионеру) соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Сторона, получившая предложение, в течение тридцати календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

15.5. Соглашение об изменении условий настоящего Соглашения должно быть подписано Сторонами не позднее десяти рабочих дней с даты получения всех необходимых согласований и принятия необходимых решений, в случае, если получение согласований или принятие решений не требуется, то такое соглашение должно быть подписано не позднее пяти рабочих дней с даты получения от соответствующей Стороны уведомления о согласии с предложенными изменениями.

15.6. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.7. В случае, если в течение срока действия настоящего Соглашения, регулируемые цены (тарифы), надбавки к ценам (тарифам) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным настоящим Соглашением, условия настоящего Соглашения должны быть изменены.

15.8. В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органа ме​стного самоуправления приводят к ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его положение, Концедент вправе увеличить срок настоящего Соглашения с согласия Концессионера. По требованию Концессионера Концедент обязан рассмотреть требование Концессионера по изменению условий настоящего Соглашения в установленные сроки.
16. Прекращение Соглашения

16.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

Согласование и подписание Субъектом соглашения о расторжении настоящего Соглашения осуществляется в порядке, установленном Правительством Кировской области.

16.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

16.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение установленных приложением № 3 настоящего Соглашения сроков реконструкции объекта Соглашения по вине Концессионера;

б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

г) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, установленных настоящим Соглашением;

д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента либо с нарушением порядка предусмотренных законодательством РФ случаев прекращения или приостановления деятельности без получения согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.7 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, установленных настоящим Соглашением, по предоставлению потребителям услуг по теплоснабжению, в том числе несоответствие их качества требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением;

16.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

передача Концессионеру объекта Соглашения, не соответствующего условиям настоящего Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению объекта Соглашения), указанным в приложениях № 1 и № 2 к настоящему Соглашению, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения, не могло быть выявлено при его передаче Концессионеру и возникло по вине Концедента;

невыполнение Концедентом обязательств, предусмотренных пунктами 4.5. и 4.6. настоящего Соглашения, не позволяющее Концессионеру исполнить свои обязательства по настоящему Соглашению; 

действия (бездействие) Концедента в части: не извещения о сокращении полезного отпуска тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения вследствие ранее принятых, но не доведенных до Концессионера административных решениях, повлекших сокращение числа потребителей тепловой энергии или объемов потребления тепловой энергии; потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, невнесения или несвоевременного (неполного) внесения изменений в Схему тепло-, водоснабжения, водоотведения Нолинского муниципального района Кировской области, при наличии у Концедента соответствующих обоснований от Концессионера, создающих условия или повлекших необоснованное превышение затрат Концессионера при исполнения обязательств по настоящему Соглашению.

16.5. Порядок возмещения расходов Сторон в случае досрочного расторжения настоящего Соглашения приведены в приложении № 8.

16.6. Порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения, приведен в приложении № 9.

17. Разрешение споров

17.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

17.2. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение десяти календарных дней со дня ее получения.

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

17.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения какой-либо из Сторон своего обязательства по настоящему Соглашению другая Сторона направляет ей предупреждение в письменной форме о необходимости исполнения такого обязательства в разумный срок, указанный в соответствующем предупреждении. Требование об изменении или о досрочном расторжении настоящего Соглашения может быть заявлено в суд другой Стороной настоящего Соглашения только в случае, если в указанный срок такое обязательство не было исполнено надлежащим образом.  

17.4. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Кировской области.

18. Размещение информации

18. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на официальном информационном сайте Концедента в сети «Интернет».

19. Заключительные положения

19.1. Сторона (Концедент или Концессионер), изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десяти календарных дней со дня этого изменения одним из нижеперечисленных способов:

- письмом, в том числе подписанным электронной подписью, на адрес электронной почты (электронный почтовый ящик, e-mail) – при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия документа в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения; такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;

- заказным письмом, направленным по юридическому или почтовому адресу;

- передача (вручение) лично Стороне (Концеденту или Концессионеру) или его уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному акту.

Стороны (Концедент или Концессионер) признают официальными адресами электронной почты адреса, указанные в разделе 20 настоящего Соглашения.

19.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для Концедента, для Концессионера, Субъекта, а также один для представления в регистрирующий орган.

19.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

Приложения:
Приложение № 1 – Состав и описание объекта Соглашения.

Приложение № 2 – Технико-экономические показатели объекта Соглашения.

Приложение № 3 – Задание и перечень мероприятий по реконструкции объекта Соглашения.

Приложение № 4 – Плановые показатели деятельности концессионера.

Приложение № 5 – Акт приема-передачи.

Приложение № 6 – Объем и источники инвестиций в реконструкцию объекта Соглашения.

Приложение № 7.1 – Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера.

Приложение № 7.2 - Значения параметров регулирования деятельности концессионера, не являющиеся критериями Конкурса, устанавливаемые на период действия Концессионного соглашения.

Приложение № 7.3 – Предельный рост необходимой валовой выручки от осуществления регулируемых видов деятельности.

Приложение № 8 - Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения Соглашения.

Приложение № 9 – Порядок возмещения фактически понесенных расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия соглашения.

Приложение № 10 - Характеристика земельных участков, представляемых концессионеру на праве аренды.

Приложение № 11 - Сведения о документах, подтверждающих право собственности Концедента на имущество, входящее в объект Соглашения.

Приложение № 12 – Перечень имущества входящего в объект Соглашения и подлежащего постановке на кадастровый учет.

20. Адреса и реквизиты Сторон

	КОНЦЕДЕНТ:

Администрация Нолинского района

Адрес: 613440 Кировская область,

г. Нолинск, ул. Спартака, д. 36

Адрес для почтовой корреспонденции:

613440, Кировская область, г. Нолинск, 

ул. Спартака, д. 36 (кабинет 33)

ОГРН 1024300957537

Банковские реквизиты: 

ИНН 4321002208

КПП 432101001

Глава 

Нолинского района

 ___________________ /Н.Н. Грудцын
СУБЪЕКТ:

Кировская область

610019, Кировская область, 

г. Киров, ул.К.Либкнехта,69

Губернатор 

Кировской области

_______________________/ А.В. Соколов
	КОНЦЕССИОНЕР:

ООО «Кировавтогаз»

Адрес: 610002, г. Киров, ул. Ленина, д.86

ИНН 4345169260, КПП 434501001

р/сч 40702810600280136689, 

ПАО «Норвик Банк» г. Киров 

БИК 043304728,

Кор/сч 30101810300000000728

Директор

______________/Слобожанинов Ю.А.



Приложение № 1 к

концессионному соглашению

№ __ от «__» _______ 20___ г.

Состав и описание объекта Соглашения

Объекты теплоснабжения, расположенные на территории 

Аркульского городского поселения Нолинского района Кировской области

1. Блочная газовая котельная, назначение: Инженерные сети, 1-этажный, инв.          № 8563/01/А, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Куйбышева, кадастровый номер 43:21:000000:296 (условный номер: 43-43-05/560/2012-223), (БМК-2,0 "Рационал" п. Аркуль, ул. Куйбышева).

	№
	Наименование ОС
	Год выпуска (постройки)
	Количество фактически
	Балансовая стоимость

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Блочная газовая котельная
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Куйбышева
	2010
	1 шт.
	17 921 281,15


Состав имущества

	№
	Наименование ОС
	Характеристика
	Год выпуска (постройки)
	Количество фактически

	1
	Сооружение блочно – модульной котельной
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, 

ул. Куйбышева
	Марка – БМК-1,9 "Рационал".

площадь застройки – 33,2 м2; одноэтажное; материал стен – металлические трехслойные панели с утеплителем из минераловатной плиты; перекрытие – металлические балки и профнастил.
	2010
	1 шт.

	2
	Дымовая труба
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, 

ул. Куйбышева
	Материал – сталь;

Ø – 400мм – 21м;

Ø – 400 мм – 21 м.
	2010
	2 шт.

	3
	Газопровод среднего давления
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, 

ул. Куйбышева
	Материал – сталь;

Ø 89мм – 1,5м;


	2010
	1 шт.

	4
	Газопровод низкого давления
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, 

ул. Куйбышева
	материал – сталь;

общая протяженность 8,8 м


	2010
	1 шт.

	5
	Котел водогрейный


	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Куйбышева
	Марка Viessman Vitoplex 100 с PV1 с горелкой (зав. Номер 7192486000038103, 7192486000041103) Мощность – 0,95 МВт; КПД – 92%.
	2010
	2 шт.

	6
	Регулятор давления газа 


	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, 

ул. Куйбышева
	MR50SF6,

КПД – 93%.


	2010
	2 шт.

	7
	Газоизмерительный комплекс
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, 

ул. Куйбышева
	В составе: счетчик газа Delta G100, корректор СПГ 724. Максимальное входное давление газа – 0,6МПа.

Пропускная способность – 250м3/ч
	2010
	1 шт.

	8
	Насос сетевой циркуляционный сдвоенный 
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль,

 ул. Куйбышева
	Grundfos TPD 80-250/2.

Расход при рабочих условиях – 78 м³/ч; максимально допустимое рабочее давление (избыточное) для корпуса счетчика газа - 1,6 МПа;
	2010
	1 шт.

	9
	Насос котловой 
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, 

ул. Куйбышева
	Grundfos TPD 100-120/2

Расход – 72,8 м³/ч, Максимальное рабочее давление – 10 бар
	2010
	1 шт.

	10
	Насос подпитки 
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, 

ул. Куйбышева
	Grundfos UPS65-120B Подмешивающий, Напор – 120 дм, Максимальное рабочее давление – 10 бар
	2010
	1 шт.

	11
	Насос подпитки 
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, 

ул. Куйбышева
	Grundfos JPS 150

Максимальное рабочее давление – 6 бар; Напор – 4 м
	2010
	2 шт.

	12
	Дизельгенератор
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль,

 ул. Куйбышева
	-
	2010
	1 шт.

	13
	Счетчик на воду
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, 

ул. Куйбышева
	Q-2.5m3/ч
	2010
	1 шт.

	14
	Счетчик электроэнергии 
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, 

ул. Куйбышева
	«Меркурий»
	2010
	1 шт.

	15
	Система автоматического контроля загазованности
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, 

ул. Куйбышева
	-
	2010
	1 шт.


2. Блочная газовая котельная, назначение: Инженерные сети, 1-этажный, инв. № 8564/01/А, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Набережная, кадастровый номер 43:21:000000:297 (условный номер: 43-43-05/560/2012-224), (БМК "Vitotherm 1600" п. Аркуль, ул. Набережная).

	№
	Наименование ОС
	Год выпуска (постройки)
	Количество фактически
	Балансовая стоимость

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Блочная газовая котельная
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Набережная
	2011
	1 шт.
	16 037 961,49


Состав имущества

	№
	Наименование ОС
	Характеристика
	Год выпуска (постройки)
	Количество фактически

	1
	Сооружение блочно-модульной котельной
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	Марка – БМК "Vitotherm 1600"; площадь застройки – 34,3 м2; одноэтажное; материал стен – металлические трехслойные панели с утеплителем из минераловатной плиты; перекрытие – металлические балки и профнастил.
	2011
	1 шт.

	2
	Труба дымовая
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	Материал – сталь;

Ø –250 мм

Ø –250 мм


	2011
	1 шт.

	3
	Газопровод среднего давления
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	Исполнение – надземное

материал – сталь

протяженность: 3,61 м
	2011
	1 шт.

	4
	Электроснабжение
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	Кабель подземный АБВбШв-4-35, протяженность: 4,5 м;

Кабель подземный ВВГ нг 5*6, протяженность: 4,5 м;

Кабель подземный ВВГ нг 5*2,5, протяженность: 4,5 м

Кабели СИП 2А-3*35, протяженность 18,5 м.
	2011
	1 шт.

	5
	Водопровод (труба)
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	Материал – полиэтилен

протяженность:

Ø 63 мм –130 м.;

Физический износ – 20 %
	2011
	1 шт.

	6
	Колодец
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	Железобетонный,

Ø 1500 мм


	2011
	1 шт.

	7
	Канализационная труба
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	Материал – полиэтилен

протяженность:

Ø 110 мм –5 м.
	2011
	1 шт.

	8
	Ограждение
	Кировская область, Нолинский район,

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	Протяженность: 54,0 м.
	2011
	1 шт.

	9
	Котел водогрейный
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	Марка Viessman Vitoplex 100 с горелкой,

Мощность – 0,8 МВт;

КПД – 92%.
	2011
	2 шт.

	10
	Регулятор давления газа
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	-
	2011
	2 шт.

	11
	Комплекс газо-измерительный СГ-ЭК-ВЗ-Р-0,5-100/1,6
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	Максимальное входное давление газа – 0,5 МПа.


	2011
	1 шт.

	12
	Насос сетевой 
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	Wilo BL50/150-7.5/2

Максимальный измеряемый объемный расход при рабочих условиях - 70м³/ч;

Максимально допустимое рабочее давление (избыточное) для корпуса счетчика газа - 1,6 МПа;
	2010
	2 шт.

	13
	Насос котловой
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	Максимальное рабочее давление – 2,5 Мпа;

Мощность – 0,083МВт
	2010
	2 шт.

	14
	Насос подпитки
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	DAB KPS 30/16T

	2011
	2 шт.

	15
	Дизельгенератор Engga Eg160L-32N
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	Мощность – 40 КВ.


	2009
	1 шт.

	16
	Счетчик на воду
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	Q-2.5m3/ч
	2010
	

	17
	Счетчик тепла 
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	ВКТ 7-0,4
	2010
	

	18
	Счетчик электроэнергии 
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	ЦЭ6804
	2010
	

	19
	Система автоматического контроля загазованности
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	-
	2015
	


3. Подводящий газопровод к котлу наружного размещения для отопления школы «Установка котла наружного размещения для отопления школы в п. Аркуль, Нолинского района», назначение: инженерные сети, Протяженность 0,02413 км., инв. № 795, лит. А, Б, адрес объекта: Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, кадастровый номер 43:21:000000:293 (условный номер: 43-43-05/208/2011-604), (ГКНР 0,4 МВт (Школа) по ул. Труда в п. Аркуль)

	№
	Наименование ОС
	Год выпуска (постройки)
	Количество фактически
	Балансовая стоимость

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Подводящий газопровод к котлу наружного размещения для отопления школы
	Кировская область, Нолинский район,

 пгт. Аркуль, ул. Труда
	2009
	1 шт.
	2 464 630,14


Состав имущества

	№
	Наименование ОС
	Характеристика
	Год выпуска (постройки)
	Количество фактически

	1
	Газопровод среднего давления
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, ул. Труда
	надземный, сталь, д=57мм, 

длина 0,6 м.
	2009
	1 шт.

	2
	Газопровод низкого давления
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, ул. Труда
	надземный, сталь, д=57мм, 

длина 6,7 м.
	2009
	1 шт.

	3
	Дымовая труба
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, ул. Труда
	ДУ 400 мм, Н – 8,05 м.
	2009
	1 шт.

	4
	Котел наружного размещения 
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, ул. Труда
	марка RS-H400, мощность - 0,4 МВт, КПД 92%
	2009
	1 шт.

	5
	Пункт газорегуляторный шкафный
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, ул. Труда
	ГРПШ-400-У1, зав. № 11
	2009
	1 шт.

	6
	Газоизмерительный комплекс
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, ул. Труда
	Счетчик RVG-G16 зав. № 29085802, корректор ЕК-260 зав. № 90325366
	2009
	1 шт.

	7
	Насос сетевой
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, ул. Труда
	Марка: 

Calpeda NM – 40/12AE
	2009
	2 шт.

	8
	Дизельгенератор
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, ул. Труда
	-
	2009
	1 шт.


4. Нежилое здание котельной (котельная № 5), общей площадью – 118,0 кв.м., 1963 г., кадастровый номер 43:21:020101:142, адрес: Кировская область, Нолинский район,           пгт. Аркуль, ул. Чапаева, д. 1д

	№
	Наименование ОС
	Год выпуска (постройки)
	Количество фактически
	Балансовая стоимость

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Котельная № 5
	Кировская область, Нолинский район,

 пгт. Аркуль, ул. Чапаева, д. 1д
	1963
	1 шт.
	108 562,00


Состав имущества

	№
	Наименование ОС
	Характеристика
	Год выпуска (постройки)
	Количество фактически

	1
	Котел
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, ул. Чапаева
	Logamax
	2015
	8 шт.

	2
	Насос сетевой
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, ул. Чапаева
	3-Induction Motor W080080-2-F188L
	2015
	2 шт.

	3
	Насос подпиточный
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, ул. Чапаева
	Джилекс ДЖАМБО 60/35П
	2015
	1 шт.

	4
	Счетчик учета газа
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, ул. Чапаева
	Газовичок-25-2 №1979
	2015
	1 шт.


5. Нежилое здание котельной (котельная № 6), общей площадью – 112,6 кв.м., 1974 г., кадастровый номер 43:21:020104:183, адрес: Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Островского, д. 8а

	№
	Наименование ОС
	Год выпуска (постройки)
	Количество фактически
	Балансовая стоимость

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Котельная № 6
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, 

ул. Островского, д. 8а
	1974
	1 шт.
	129 302,00


Состав имущества

	№
	Наименование ОС
	Характеристика
	Год выпуска (постройки)
	Количество фактически

	1
	Logamax U052-28
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Островского
	Logamax
	2015
	7 шт.

	2
	Насос сетевой
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Островского
	3-Induction Motor W080080-2-F188L
	2015
	2 шт.

	3
	Насос подпиточный
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Островского
	Джилекс ДЖАМБО 60/35П
	2015
	1 шт.

	4
	Счетчик учета газа
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Островского
	№1020250179
	2015
	1 шт.

	5
	Счетчик учета электроэнергии
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Островского
	ЦЭ680З М7 Р31 №011071085000192
	2015
	1 шт.


6. Теплосети: Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль

	№

п/п
	Наименование имущества
	Местоположение
	Балансовая стоимость (руб.)

	1.
	Сеть теплотрасс в границах поселения, общей протяженностью 6 568,0 пог.м:
	Кировская область,  Нолинский район, пгт. Аркуль:
	1 115 600,00

	
	Теплотрасса, протяженностью - 479 пог. м., 1980 год
	ул. Кирова 
	24 200,00

	
	Теплотрасса, протяженность - 500 пог. м., 1970 год
	ул. Набережная (д. 18 - 28)
	66 600,00

	
	Теплотрасса, протяженностью - 150 пог. м., 1970 год
	ул. Речников (д. 1 - 3)
	101 400,00

	
	Теплотрасса, протяженностью - 150 пог. м., 1972 год
	ул. Бебеля (д. 1)
	47 800,00

	
	Теплотрасса, протяженностью - 300 пог. м., 1970 год
	ул. Пионеров 
	33 800,00

	
	Теплотрасса, протяженностью - 2273 пог. м., 1969 год
	ул. Коммунальная 
	69 200,00

	
	Теплотрасса, протяженностью - 300 пог. м., 1986 год
	ул. Чапаева (д. 1, 1а, 1б, 1в)
	68 200,00

	
	Теплотрасса, протяженностью - 360 пог. м., 1989 год (реконструкция 2021)
	ул. Островского (д. 8 - 11)
	31 900,00

	
	Теплотрасса, протяженностью - 120 пог. м., 1989 год
	ул. Молодой Гвардии, 
	5 300,00

	
	Теплотрасса, протяженностью 84 пог. м., 1969 год
	ул. Кирова, д. 12 
	92 800,00

	
	Теплотрасса, протяженностью - 870 пог. м., 2004 год
	ул. Набережная
	352 000,00

	
	Теплотрасса, протяженностью - 30 пог. м., 2004 год
	ул. Набережная, д. 6
	55 400,00

	
	Теплотрасса, протяженностью - 260 пог. м., 2004 год
	ул. Речников, д. 1
	57 300,00

	
	Теплотрасса, протяженностью - 250 пог. м., 2004 год
	ул. Бебеля
	59 200,00

	
	Теплотрасса, протяженностью - 57 пог. м., 2004 год
	ул. Чапаева, д. 1
	18 100,00

	
	Теплотрасса, протяженностью - 385 пог. м., 2004 год
	ул. Куйбышева
	32 400,00


__________________________

Приложение № 2 к

концессионному соглашению

№ __ от «__» ________ 20___ г.

Технико-экономические показатели объекта Соглашения

1. Блочная газовая котельная, назначение: Инженерные сети, 1-этажный, инв.          № 8563/01/А, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Куйбышева, кадастровый номер 43:21:000000:296 (условный номер: 43-43-05/560/2012-223), (БМК-2,0 "Рационал" п. Аркуль, ул. Куйбышева).

Установленная мощность: 1,9 МВт

Присоединённая нагрузка: 1,548 Гкал/час.

Сведения о работах по модернизации, реконструкции, капитальному ремонту, аварийных ремонтах  оборудования  источника теплоснабжения  за последние  2  года  (наименование отремонтированного оборудования, объём средств, тыс. рублей):

- 2019 год - произведена замена одной газовой горелки на комбинированную (газ-ДТ) с закупкой горелки, монтажом и ПНР - 0,00 руб.;

- 2020 год - произведена замена одной газовой горелки на комбинированную (газ-ДТ) с закупкой горелки, монтажом и ПНР - 0,0 руб.;

- 2021 год - нет.

Топливо:

- основное топливо: природный газ;

- резервный вид топлива: дизельное топливо.

Показатели работы источника

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Фактические значения
	Примечание

	КПД котельного оборудования
	%
	92
	

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	167,5
	

	Удельный расход электрической энергии на собственные нужды за год
	кВт*ч/Гкал
	23,2
	

	Полезный отпуск конечным потребителям, в том числе:
	Гкал
	2 875,1
	

	Население:
	Гкал
	2035,8
	

	- на отопление
	Гкал
	2035,8
	

	- на горячее водоснабжение
	Гкал
	отсутствует
	

	Социальная сфера:
	Гкал
	839,3
	

	- на отопление
	Гкал
	839,3
	

	- на горячее водоснабжение
	Гкал
	отсутствует
	

	Прочие потребители:
	Гкал
	отсутствует
	

	- на отопление
	Гкал
	отсутствует
	

	- на горячее водоснабжение
	Гкал
	отсутствует
	

	Количество отказов котельного оборудования: 
	случаев
	нет
	

	2016
	случаев
	нет
	

	2017
	случаев
	нет
	

	2018
	случаев
	нет
	

	2019
	случаев
	нет
	

	2020
	случаев
	нет
	


2. 2. Блочная газовая котельная, назначение: Инженерные сети, 1-этажный, инв. № 8564/01/А, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Набережная, кадастровый номер 43:21:000000:297 (условный номер: 43-43-05/560/2012-224), (БМК "Vitotherm 1600" п. Аркуль, ул. Набережная).
Установленная мощность: 1,56 МВт

Присоединённая нагрузка: 1,126 Гкал/час.

Сведения о работах по модернизации, реконструкции, капитальному ремонту, аварийных ремонтах оборудования источника теплоснабжения за последние 2 года (наименование отремонтированного оборудования, объём средств, тыс. рублей):

- 2019 год - нет;

- 2020 год - нет;

- 2021 год - нет

Топливо:

- основное топливо: природный газ;

- резервный вид топлива: дизельное топливо.

Показатели работы источника 

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Фактические значения
	Примечание

	КПД котельного оборудования
	%
	92
	

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	167,5
	

	Удельный расход электрической энергии на собственные нужды за год
	кВт*ч/Гкал
	23,2
	

	Полезный отпуск конечным потребителям, в том числе.:
	Гкал
	2 542,1
	

	Население:
	Гкал
	2 542,1
	

	- на отопление
	Гкал
	2 542,1
	

	- на горячее водоснабжение
	Гкал
	отсутствует
	

	Социальная сфера:
	Гкал
	отсутствует
	

	- на отопление
	Гкал
	отсутствует
	

	- на горячее водоснабжение
	Гкал
	отсутствует
	

	Прочие потребители:
	Гкал
	отсутствует
	

	- на отопление
	Гкал
	отсутствует
	

	- на горячее водоснабжение
	Гкал
	отсутствует
	

	Количество отказов котельного оборудования: 
	случаев
	нет
	

	2016
	случаев
	нет
	

	2017
	случаев
	нет
	

	2018
	случаев
	нет
	

	2019
	случаев
	нет
	

	2020
	случаев
	нет
	


3. Подводящий газопровод к котлу наружного размещения для отопления школы «Установка котла наружного размещения для отопления школы в п. Аркуль, Нолинского района», назначение: инженерные сети, Протяженность 0,02413 км., инв. № 795, лит. А, Б, адрес объекта: Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, кадастровый номер 43:21:000000:293 (условный номер: 43-43-05/208/2011-604), (ГКНР 0,4 МВт (Школа) по ул. Труда в п. Аркуль)
Установленная мощность: 0,8 МВт

Присоединённая нагрузка: 0.597 Гкал/час

Сведения о работах по модернизации, реконструкции, капитальному ремонту, аварийных ремонтах оборудования источника теплоснабжения за последние 2 года (наименование отремонтированного оборудования, объём средств, тыс. рублей):

- 2020 год - нет;

- 2021 год - нет

Топливо:

- основное топливо: природный газ;

- резервный вид топлива: дрова.

Показатели работы источника

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Фактические значения
	Примечание

	КПД котельного оборудования
	%
	89
	

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	167,5
	

	Удельный расход электрической энергии на собственные нужды за год
	кВт*ч/Гкал
	23,2
	

	Полезный отпуск конечным потребителям, в том числе.:
	Гкал/год
	1361,3
	

	Население:
	Гкал
	693,3
	

	- на отопление
	Гкал
	693,3
	

	- на горячее водоснабжение
	Гкал
	отсутствует
	

	Социальная сфера:
	Гкал
	668,0
	

	- на отопление
	Гкал
	668,0
	

	- на горячее водоснабжение
	Гкал
	отсутствует
	

	Прочие потребители:
	Гкал
	отсутствует
	

	- на отопление
	Гкал
	отсутствует
	

	- на горячее водоснабжение
	Гкал
	отсутствует
	

	Количество отказов котельного оборудования: 2009 г.
	случаев
	нет
	

	2015
	случаев
	нет
	

	2016
	случаев
	нет
	

	2017
	случаев
	нет
	

	2018
	случаев
	нет
	

	2019
	случаев
	нет
	

	2020
	случаев
	нет
	


4. Нежилое здание котельной (котельная № 5), общей площадью – 118,0 кв.м., 1963 г., кадастровый номер 43:21:020101:142, адрес: Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Чапаева, д. 1д.

Установленная мощность: 224 МВт

Присоединённая нагрузка: 0,16 Гкал/час

Сведения о работах по модернизации, реконструкции, капитальному ремонту, аварийных ремонтах оборудования источника теплоснабжения за последние 2 года (наименование отремонтированного оборудования, объём средств, тыс. рублей):

- 2022 год - нет;

- 2023 год - нет

Топливо:

- основное топливо: природный газ;

- резервный вид топлива: дрова.

Показатели работы источника

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Фактические значения
	Примечание

	КПД котельного оборудования
	%
	92
	

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	133
	

	Удельный расход электрической энергии на собственные нужды за год
	кВт*ч/Гкал
	32,0
	

	Полезный отпуск конечным потребителям, в том числе.:
	Гкал/год
	471,2
	

	Население:
	Гкал
	471,2
	

	- на отопление
	Гкал
	471,2
	

	- на горячее водоснабжение
	Гкал
	
	

	Социальная сфера:
	Гкал
	
	

	- на отопление
	Гкал
	
	

	Прочие потребители:
	Гкал
	отсутствует
	

	- на отопление
	Гкал
	нет
	

	- на горячее водоснабжение
	Гкал
	нет
	

	Количество отказов котельного оборудования: 2009 г.
	случаев
	нет
	

	2015
	случаев
	нет
	

	2016
	случаев
	нет
	

	2017
	случаев
	нет
	

	2018
	случаев
	нет
	

	2019
	случаев
	нет
	

	2020
	случаев
	нет
	


5. 5. Нежилое здание котельной (котельная № 6), общей площадью – 112,6 кв.м., 1974 г., кадастровый номер 43:21:020104:183, адрес: Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Островского, д. 8а.
Установленная мощность: 196 МВт

Присоединённая нагрузка: 0,122 Гкал/час

Сведения о работах по модернизации, реконструкции, капитальному ремонту, аварийных ремонтах оборудования источника теплоснабжения за последние 2 года (наименование отремонтированного оборудования, объём средств, тыс. рублей):

- 2022 год - нет;

- 2023 год - нет

Топливо:

- основное топливо: природный газ;

- резервный вид топлива: дрова.

Показатели работы источника

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Фактические значения
	Примечание

	КПД котельного оборудования
	%
	92
	

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	121
	

	Удельный расход электрической энергии на собственные нужды за год
	кВт*ч/Гкал
	32,0
	

	Полезный отпуск конечным потребителям, в том числе.:
	Гкал/год
	479,0
	

	Население:
	Гкал
	479,0
	

	- на отопление
	Гкал
	479,0
	

	- на горячее водоснабжение
	Гкал
	
	

	Социальная сфера:
	Гкал
	
	

	- на отопление
	Гкал
	
	

	Прочие потребители:
	Гкал
	отсутствует
	

	- на отопление
	Гкал
	нет
	

	- на горячее водоснабжение
	Гкал
	нет
	

	Количество отказов котельного оборудования: 2009 г.
	случаев
	нет
	

	2015
	случаев
	нет
	

	2016
	случаев
	нет
	

	2017
	случаев
	нет
	

	2018
	случаев
	нет
	

	2019
	случаев
	нет
	

	2020
	случаев
	нет
	


6. Теплосети: Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль
Установленная мощность: 4,05 Гкал

Присоединённая нагрузка: 3,46 Гкал/час

Сведения о работах по модернизации, реконструкции, капитальному ремонту, аварийных ремонтах оборудования источника теплоснабжения за последние 2 года (наименование отремонтированного оборудования, объём средств, тыс. рублей):

- 2022 год - нет;

- 2023 год - нет

Топливо:

- основное топливо: природный газ;

- резервный вид топлива: дрова.

Показатели работы источника

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Фактические значения
	Примечание

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии
	Гкал
	451,1
	

	Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике ТС
	Гкал/кв.м.
	0,4
	

	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	139,2
	

	Полезный отпуск конечным потребителям, в том числе.:
	Гкал/год
	7 390,1
	

	Население:
	Гкал
	6 048,6
	

	- на отопление
	Гкал
	6 048,6
	

	- на горячее водоснабжение
	Гкал
	
	

	Социальная сфера:
	Гкал
	1 341,5
	

	- на отопление
	Гкал
	1 341,5
	

	Прочие потребители:
	Гкал
	отсутствует
	

	- на отопление
	Гкал
	нет
	

	- на горячее водоснабжение
	Гкал
	нет
	

	Количество отказов котельного оборудования: 2015 г.
	случаев
	нет
	

	2015
	случаев
	нет
	

	2016
	случаев
	нет
	

	2017
	случаев
	нет
	

	2018
	случаев
	нет
	

	2019
	случаев
	нет
	

	2020
	случаев
	нет
	


Общая суммарная установленная производственная мощность котельных составляет 4,05 Гкал/час.

_______________________

Приложение № 3 к

концессионному соглашению

№ __ от «__» ________ 20____ г.

Задание и перечень мероприятий по реконструкции объекта Соглашения

	№ п/п
	Объект теплоснабжения
	Цель 

мероприятия
	Наименование  

мероприятия
	Срок 
выполнения
	Источник средств на реализацию мероприятий
	Стоимость* (руб. с НДС)
	Результат

	1
	Блочная газовая котельная (БМК-2,0 "Рационал" п. Аркуль, ул. Куйбышева)
	Замена
	Замена ГИК
	2028
	Собственные средства концессионера
	383 000
	Снижение потребления топливо-энергетических ресурсов, предупреждение аварийной работы

	
	
	Предупреждение аварийной работы
	Замена котлового насоса
	2032
	Собственные средства концессионера
	300 000
	

	
	
	
	ИТОГО: 
	
	683 000
	

	2
	Блочная газовая котельная (БМК "Vitotherm 1600" п. Аркуль, ул. Набережная)
	Замена 
	Замена ГИК
	2029
	Собственные средства концессионера
	383 000
	Снижение потребления топливо-энергетических ресурсов, предупреждение аварийной работы

	
	
	Предупреждение аварийной работы
	Замена котлового насоса
	2033
	Собственные средства концессионера
	300 000
	

	
	
	
	ИТОГО: 
	
	683 000
	

	3
	Подводящий газопровод к котлу наружного размещения для отопления школы «Установка котла наружного размещения для отопления школы в п. Аркуль, Нолинского района» (ГКНР 0,8 МВт (Школа) по ул. Труда в п. Аркуль)
	Замена
	Замена ГИК
	2030
	Собственные средства концессионера
	383 00
	Снижение потребления топливо-энергетических ресурсов, предупреждение аварийной работы 

	
	
	Предупреждение аварийной работы
	Установка ГНС
	2034
	Собственные средства концессионера
	600 000
	

	
	
	
	ИТОГО: 
	
	983 000,0
	

	4 
	Котельная № 5, пгт. Аркуль, ул. Чапаева
	Предупреждение аварийной работы
	Замена насоса
	2026
	Собственные средства концессионера
	70 000
	Предупреждение аварийной работы

	
	
	Предупреждение аварийной работы
	Замена котла
	2030
	Собственные средства концессионера
	70 000
	Предупреждение аварийной работы

	
	
	
	ИТОГО:
	
	140 000
	

	5
	Котельная № 6, пгт. Аркуль, ул. Островского
	Предупреждение аварийной работы
	Замена насоса
	2026
	Собственные средства концессионера
	70 000
	Предупреждение аварийной работы

	
	
	Предупреждение аварийной работы
	Замена котла
	2031
	Собственные средства концессионера
	70 000
	Предупреждение аварийной работы

	
	
	
	ИТОГО:
	
	140 000
	

	6.
	Сеть теплотрасс в границах поселения, адрес - Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль
	Предупреждение аварийной работы
	Реконструкция ТС от БМК Рационал ул. Куйбышева
	2033
	Собственные средства концессионера
	7 000 000
	Предупреждение аварийной работы

	
	
	Предупреждение аварийной работы
	Реконструкция ТС от БМК ул. Набережная
	2034
	Собственные средства концессионера
	2 500 000
	

	
	
	
	
	
	9 500 000
	

	
	
	
	Всего
	
	12 129 000,0
	


_______________________

Приложение № 4 к

концессионному соглашению

№ __ от «__» ________ 20____ г.

Плановые показатели деятельности концессионера

	Перечень критериев конкурса
	Ед. изм.
	2025 год
	2026

год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год.
	2034 год.



	Плановые значения показателей деятельности концессионера

	 показатель надежности объекта теплоснабжения

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	Ед./ км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	Ед./ Гкал/ час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 показатель энергетической эффективности объекта теплоснабжения:

	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг.у.т./ Гкал
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	1,09134
	1,09134
	1,09134
	1,09134
	1,09134
	1,09134
	1,09134
	1,09134
	1,04206
	0,99875

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	Гкал
	657,7
	657,7
	657,7
	657,7
	657,7
	657,7
	657,7
	657,7
	628,0
	601,9


_______________________

Приложение № 5 к

концессионному соглашению

№ __ от «__» ________ 20___ г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Нолинск                                                                                                 «__» ___________ 2024 г.

Муниципальное образование Нолинский муниципальный район Кировской области, от имени и в интересах которого выступает администрация Нолинского района Кировской области в лице главы Нолинского района Грудцына Николая Николаевича, действующего на основании Устава муниципального образования Нолинский муниципальный район Кировской области, постановления главы Нолинского района от 15.10.2021 № 57-гр, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, 

ООО «Кировавтогаз» в лице директора Слобожанинова Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, и

Кировская область, от имени которой выступает Губернатор Кировской области Соколов Александр Валентинович, действующий на основании Устава Кировской области и Указа Губернатора Кировской области от 23.09.2022 № 59 «О вступлении в должность Губернатора Кировской области», именуемая в дальнейшем «Субъект, с третьей стороны, составили настоящий акт приема-передачи (далее - Акт) о нижеследующем:

1. Концедент передал, а Концессионер принял во временное владение и пользование недвижимое и иное имущество, находящееся в технически удовлетворительном состоянии, входящее в состав объекта Соглашения, а именно:

1.1. Блочная газовая котельная, назначение: Инженерные сети, 1-этажный, инв.          № 8563/01/А, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Куйбышева, кадастровый номер 43:21:000000:296 (условный номер: 43-43-05/560/2012-223), (БМК-2,0 "Рационал" п. Аркуль, ул. Куйбышева).

	№
	Наименование ОС
	Год выпуска (постройки)
	Количество фактически
	Балансовая стоимость

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Блочная газовая котельная
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Куйбышева
	2010
	1 шт.
	17 921 281,15


Состав имущества

	№
	Наименование ОС
	Характеристика
	Год выпуска (постройки)
	Количество фактически

	1
	Сооружение блочно – модульной котельной
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, 

ул. Куйбышева
	Марка – БМК-1,9 "Рационал".

площадь застройки – 33,2 м2; одноэтажное; материал стен – металлические трехслойные панели с утеплителем из минераловатной плиты; перекрытие – металлические балки и профнастил.
	2010
	1 шт.

	2
	Дымовая труба
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, 

ул. Куйбышева
	Материал – сталь;

Ø – 400мм – 21м;

Ø – 400 мм – 21 м.
	2010
	2 шт.

	3
	Газопровод среднего давления
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, 

ул. Куйбышева
	Материал – сталь;

Ø 89мм – 1,5м;


	2010
	1 шт.

	4
	Газопровод низкого давления
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, 

ул. Куйбышева
	материал – сталь;

общая протяженность 8,8 м


	2010
	1 шт.

	5
	Котел водогрейный


	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Куйбышева
	Марка Viessman Vitoplex 100 с PV1 с горелкой (зав. Номер 7192486000038103, 7192486000041103) Мощность – 0,95 МВт; КПД – 92%.
	2010
	2 шт.

	6
	Регулятор давления газа 


	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, 

ул. Куйбышева
	MR50SF6,

КПД – 93%.


	2010
	2 шт.

	7
	Газоизмерительный комплекс
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, 

ул. Куйбышева
	В составе: счетчик газа Delta G100, корректор СПГ 724. Максимальное входное давление газа – 0,6МПа.

Пропускная способность – 250м3/ч
	2010
	1 шт.

	8
	Насос сетевой циркуляционный сдвоенный 
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль,

 ул. Куйбышева
	Grundfos TPD 80-250/2.

Расход при рабочих условиях – 78 м³/ч; максимально допустимое рабочее давление (избыточное) для корпуса счетчика газа - 1,6 МПа;
	2010
	1 шт.

	9
	Насос котловой 
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, 

ул. Куйбышева
	Grundfos TPD 100-120/2

Расход – 72,8 м³/ч, Максимальное рабочее давление – 10 бар
	2010
	1 шт.

	10
	Насос подпитки 
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, 

ул. Куйбышева
	Grundfos UPS65-120B Подмешивающий, Напор – 120 дм, Максимальное рабочее давление – 10 бар
	2010
	1 шт.

	11
	Насос подпитки 
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, 

ул. Куйбышева
	Grundfos JPS 150

Максимальное рабочее давление – 6 бар; Напор – 4 м
	2010
	2 шт.

	12
	Дизельгенератор
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль,

 ул. Куйбышева
	-
	2010
	1 шт.

	13
	Счетчик на воду
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, 

ул. Куйбышева
	Q-2.5m3/ч
	2010
	1 шт.

	14
	Счетчик электроэнергии 
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, 

ул. Куйбышева
	«Меркурий»
	2010
	1 шт.

	15
	Система автоматического контроля загазованности
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, 

ул. Куйбышева
	-
	2010
	1 шт.


1.2. Блочная газовая котельная, назначение: Инженерные сети, 1-этажный, инв. № 8564/01/А, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Набережная, кадастровый номер 43:21:000000:297 (условный номер: 43-43-05/560/2012-224), (БМК "Vitotherm 1600" п. Аркуль, ул. Набережная).

	№
	Наименование ОС
	Год выпуска (постройки)
	Количество фактически
	Балансовая стоимость

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Блочная газовая котельная
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Набережная
	2011
	1 шт.
	16 037 961,49


Состав имущества

	№
	Наименование ОС
	Характеристика
	Год выпуска (постройки)
	Количество фактически

	1
	Сооружение блочно-модульной котельной
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	Марка – БМК "Vitotherm 1600"; площадь застройки – 34,3 м2; одноэтажное; материал стен – металлические трехслойные панели с утеплителем из минераловатной плиты; перекрытие – металлические балки и профнастил.
	2011
	1 шт.

	2
	Труба дымовая
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	Материал – сталь;

Ø –250 мм

Ø –250 мм


	2011
	1 шт.

	3
	Газопровод среднего давления
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	Исполнение – надземное

материал – сталь

протяженность: 3,61 м
	2011
	1 шт.

	4
	Электроснабжение
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	Кабель подземный АБВбШв-4-35, протяженность: 4,5 м;

Кабель подземный ВВГ нг 5*6, протяженность: 4,5 м;

Кабель подземный ВВГ нг 5*2,5, протяженность: 4,5 м

Кабели СИП 2А-3*35, протяженность 18,5 м.
	2011
	1 шт.

	5
	Водопровод (труба)
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	Материал – полиэтилен

протяженность:

Ø 63 мм –130 м.;

Физический износ – 20 %
	2011
	1 шт.

	6
	Колодец
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	Железобетонный,

Ø 1500 мм


	2011
	1 шт.

	7
	Канализационная труба
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	Материал – полиэтилен

протяженность:

Ø 110 мм –5 м.
	2011
	1 шт.

	8
	Ограждение
	Кировская область, Нолинский район,

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	Протяженность: 54,0 м.
	2011
	1 шт.

	9
	Котел водогрейный
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	Марка Viessman Vitoplex 100 с горелкой,

Мощность – 0,8 МВт;

КПД – 92%.
	2011
	2 шт.

	10
	Регулятор давления газа
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	-
	2011
	2 шт.

	11
	Комплекс газо-измерительный СГ-ЭК-ВЗ-Р-0,5-100/1,6
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	Максимальное входное давление газа – 0,5 МПа.


	2011
	1 шт.

	12
	Насос сетевой 
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	Wilo BL50/150-7.5/2

Максимальный измеряемый объемный расход при рабочих условиях - 70м³/ч;

Максимально допустимое рабочее давление (избыточное) для корпуса счетчика газа - 1,6 МПа;
	2010
	2 шт.

	13
	Насос котловой
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	Максимальное рабочее давление – 2,5 Мпа;

Мощность – 0,083МВт
	2010
	2 шт.

	14
	Насос подпитки
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	DAB KPS 30/16T

	2011
	2 шт.

	15
	Дизельгенератор Engga Eg160L-32N
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	Мощность – 40 КВ.


	2009
	1 шт.

	16
	Счетчик на воду
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	Q-2.5m3/ч
	2010
	

	17
	Счетчик тепла 
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	ВКТ 7-0,4
	2010
	

	18
	Счетчик электроэнергии 
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	ЦЭ6804
	2010
	

	19
	Система автоматического контроля загазованности
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, 

ул. Набережная
	-
	2015
	


1.3. Подводящий газопровод к котлу наружного размещения для отопления школы «Установка котла наружного размещения для отопления школы в п. Аркуль, Нолинского района», назначение: инженерные сети, Протяженность 0,02413 км., инв. № 795, лит. А, Б, адрес объекта: Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, кадастровый номер 43:21:000000:293 (условный номер: 43-43-05/208/2011-604), (ГКНР 0,4 МВт (Школа) по ул. Труда в п. Аркуль)

	№
	Наименование ОС
	Год выпуска (постройки)
	Количество фактически
	Балансовая стоимость

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Подводящий газопровод к котлу наружного размещения для отопления школы
	Кировская область, Нолинский район,

 пгт. Аркуль, ул. Труда
	2009
	1 шт.
	2 464 630,14


Состав имущества

	№
	Наименование ОС
	Характеристика
	Год выпуска (постройки)
	Количество фактически

	1
	Газопровод среднего давления
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, ул. Труда
	надземный, сталь, д=57мм, 

длина 0,6 м.
	2009
	1 шт.

	2
	Газопровод низкого давления
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, ул. Труда
	надземный, сталь, д=57мм, 

длина 6,7 м.
	2009
	1 шт.

	3
	Дымовая труба
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, ул. Труда
	ДУ 400 мм, Н – 8,05 м.
	2009
	1 шт.

	4
	Котел наружного размещения 
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, ул. Труда
	марка RS-H400, мощность - 0,4 МВт, КПД 92%
	2009
	1 шт.

	5
	Пункт газорегуляторный шкафный
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, ул. Труда
	ГРПШ-400-У1, зав. № 11
	2009
	1 шт.

	6
	Газоизмерительный комплекс
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, ул. Труда
	Счетчик RVG-G16 зав. № 29085802, корректор ЕК-260 зав. № 90325366
	2009
	1 шт.

	7
	Насос сетевой
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, ул. Труда
	Марка: 

Calpeda NM – 40/12AE
	2009
	2 шт.

	8
	Дизельгенератор
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, ул. Труда
	-
	2009
	1 шт.


1.4. Нежилое здание котельной (котельная № 5), общей площадью – 118,0 кв.м., 1963 г., кадастровый номер 43:21:020101:142, адрес: Кировская область, Нолинский район,           пгт. Аркуль, ул. Чапаева, д. 1д

	№
	Наименование ОС
	Год выпуска (постройки)
	Количество фактически
	Балансовая стоимость

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Котельная № 5
	Кировская область, Нолинский район,

 пгт. Аркуль, ул. Чапаева, д. 1д
	1963
	1 шт.
	108 562,00


Состав имущества

	№
	Наименование ОС
	Характеристика
	Год выпуска (постройки)
	Количество фактически

	1
	Котел
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, ул. Чапаева
	Logamax
	2015
	8 шт.

	2
	Насос сетевой
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, ул. Чапаева
	3-Induction Motor W080080-2-F188L
	2015
	2 шт.

	3
	Насос подпиточный
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, ул. Чапаева
	Джилекс ДЖАМБО 60/35П
	2015
	1 шт.

	4
	Счетчик учета газа
	Кировская область, Нолинский район, 

пгт. Аркуль, ул. Чапаева
	Газовичок-25-2 №1979
	2015
	1 шт.


5. Нежилое здание котельной (котельная № 6), общей площадью – 112,6 кв.м., 1974 г., кадастровый номер 43:21:020104:183, адрес: Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Островского, д. 8а

	№
	Наименование ОС
	Год выпуска (постройки)
	Количество фактически
	Балансовая стоимость

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Котельная № 6
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, 

ул. Островского, д. 8а
	1974
	1 шт.
	129 302,00


Состав имущества

	№
	Наименование ОС
	Характеристика
	Год выпуска (постройки)
	Количество фактически

	1
	Logamax U052-28
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Островского
	Logamax
	2015
	7 шт.

	2
	Насос сетевой
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Островского
	3-Induction Motor W080080-2-F188L
	2015
	2 шт.

	3
	Насос подпиточный
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Островского
	Джилекс ДЖАМБО 60/35П
	2015
	1 шт.

	4
	Счетчик учета газа
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Островского
	№1020250179
	2015
	1 шт.

	5
	Счетчик учета электроэнергии
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Островского
	ЦЭ680З М7 Р31 №011071085000192
	2015
	1 шт.


6. Теплосети: Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль

	№

п/п
	Наименование имущества
	Местоположение
	Балансовая стоимость (руб.)

	1.
	Сеть теплотрасс в границах поселения, общей протяженностью 6 568,0 пог.м:
	Кировская область,  Нолинский район, пгт. Аркуль:
	1 115 600,00

	
	Теплотрасса, протяженностью - 479 пог. м., 1980 год
	ул. Кирова 
	24 200,00

	
	Теплотрасса, протяженность - 500 пог. м., 1970 год
	ул. Набережная (д. 18 - 28)
	66 600,00

	
	Теплотрасса, протяженностью - 150 пог. м., 1970 год
	ул. Речников (д. 1 - 3)
	101 400,00

	
	Теплотрасса, протяженностью - 150 пог. м., 1972 год
	ул. Бебеля (д. 1)
	47 800,00

	
	Теплотрасса, протяженностью - 300 пог. м., 1970 год
	ул. Пионеров 
	33 800,00

	
	Теплотрасса, протяженностью - 2273 пог. м., 1969 год
	ул. Коммунальная 
	69 200,00

	
	Теплотрасса, протяженностью - 300 пог. м., 1986 год
	ул. Чапаева (д. 1, 1а, 1б, 1в)
	68 200,00

	
	Теплотрасса, протяженностью - 360 пог. м., 1989 год (реконструкция 2021)
	ул. Островского (д. 8 - 11)
	31 900,00

	
	Теплотрасса, протяженностью - 120 пог. м., 1989 год
	ул. Молодой Гвардии, 
	5 300,00

	
	Теплотрасса, протяженностью 84 пог. м., 1969 год
	ул. Кирова, д. 12 
	92 800,00

	
	Теплотрасса, протяженностью - 870 пог. м., 2004 год
	ул. Набережная
	352 000,00

	
	Теплотрасса, протяженностью - 30 пог. м., 2004 год
	ул. Набережная, д. 6
	55 400,00

	
	Теплотрасса, протяженностью - 260 пог. м., 2004 год
	ул. Речников, д. 1
	57 300,00

	
	Теплотрасса, протяженностью - 250 пог. м., 2004 год
	ул. Бебеля
	59 200,00

	
	Теплотрасса, протяженностью - 57 пог. м., 2004 год
	ул. Чапаева, д. 1
	18 100,00

	
	Теплотрасса, протяженностью - 385 пог. м., 2004 год
	ул. Куйбышева
	32 400,00


2. Концедент передал Концессионеру имущество и документы, относящиеся к передаваемому имуществу и необходимые для исполнения Соглашения.

3. Концессионер претензий по состоянию и составу передаваемого имущества не имеет.

4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью концессионного соглашения         № _____ от ___.___._________,  составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

	«Концедент»

принял:

Глава 

Нолинского района

_____________________ 

Н.Н. Грудцын

М.П.
	«Концессионер» 

передал:

ООО «Кировавтогаз»

____________________
Ю.А. Слобожанинов

М.П.
	«Субъект»:

Губернатор 

Кировской области

_________________________

А.В. Соколов

М.П.


Приложение № 6 к

концессионному соглашению

№ __ от «__» ________ 20____ г.

Объем и источники инвестиций в реконструкцию объекта Соглашения

	
	Объем и источники инвестиций
	Ед. изм.
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год
	2034 год
	ИТОГО

	1
	Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения.
	тыс. руб.
	0,00
	140,00
	0,00
	383,00
	383,00
	453,00
	70,00
	300,00
	7 300,00
	3 100,00
	12 129,00


_______________________

Приложение № 7.1 к

концессионному соглашению

№ __ от «__» ________ 20___ г.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера

Сведения о ценах, значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для расчета дисконтированной выручки участника конкурса, проводимого администрацией Нолинского муниципального района Кировской области, по объектам теплоснабжения котельные и тепловые сети, расположенные по адресу: Кировская область Нолинский район Аркульское городское поселение

МЕТОД ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Срок действия концессионного соглашения – 10 лет

	№
	Сведения о ценах, значениях и параметрах, подлежащих представлению органом регулирования организатору конкурса в соответствии с пунктами 2 - 8 и 13 части 8 статьи 41.1 Федерального закона "О теплоснабжении"
	Сведения о ценах, значениях и параметрах, подлежащих представлению органом регулирования организатору конкурса в соответствии с пунктами 1, 4 - 7 и 9 - 11 статьи 46 Федерального закона "О концессионных соглашениях"
	Сведения РСТ Кировской области

	
	
	
	Показатель
	Единица измерения
	Значение исходя из годовых показателей

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	2) долгосрочные параметры  регулирования тарифов в сфере теплоснабжения
	1) максимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера и долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера
	1) базовый уровень операционных расходов
	тыс. руб.
	5 768,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2) показатели энергосбережения и энергетической эффективности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	удельный расход топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть
	кг.у.т./Гкал
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4

	
	
	
	потери тепловой энергии
	Гкал
	657,7
	657,7
	657,7
	657,7
	657,7
	657,7
	657,7
	657,7
	628,0
	601,9

	
	
	
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей
	Гкал/кв.м.
	1,09134
	1,09134
	1,09134
	1,09134
	1,09134
	1,09134
	1,09134
	1,09134
	1,04206
	0,99875

	
	
	
	3) нормативный уровень прибыли
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Приложение № 7.2 к

концессионному соглашению

№ __ от «__» ________ 20___ г.

Параметры регулирования деятельности концессионера, 

не являющиеся критериями Конкурса, устанавливаемые на период действия Концессионного соглашения
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Период регулирования

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032


	2033
	2034

	Индекс эффективности операционных расходов


	%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


_______________________

Приложение № 7.3 к

концессионному соглашению

№ __ от «__» ________ 20___ г.

Предельный рост необходимой валовой выручки от осуществления регулируемых видов деятельности

	Показатели
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации концессионного соглашения на каждый год реализации концессионного соглашения
	тыс. руб.
	25 333,20
	26 594,00
	27 463,90
	28 562,50
	29 705,00
	30 952,60
	32 252,60
	33 607,20
	35 018,70
	36 489,50

	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, по отношению к предыдущему году
	%
	104,2
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0


Приложение № 8 к

концессионному соглашению

№ __ от «__» ________ 20__ г.

Порядок возмещения расходов сторон 

в случае досрочного расторжения Соглашения

1. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения (далее – Соглашение) возмещение расходов Концессионера на реконструкцию объекта Соглашения осуществляется Концедентом в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). 

1.1. Концессионер обращается к Концеденту с требованием о возмещении расходов в течение 5 рабочих дней с момента досрочного расторжения настоящего Соглашения. К требованию в обязательном порядке прилагается пакет документов, подтверждающий сумму понесенных и некомпенсированных расходов, а именно:

1) надлежащим образом оформленные (подписанные уполномоченными представителями Концессионера и Концедента, а также заверенные печатями с обеих сторон (при наличии)):

- акты выполненных работ (по типовой межотраслевой форме КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по типовой межотраслевой форме КС-3);

- первичные бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость закупленных материалов (оборудования) задействованных в выполненных работах (оплаченные счета-фактуры с платежными поручениями с отметкой банка, акты списания расходных материалов, акты постановки на бухгалтерский учет приобретенных основных средств).

2) пояснительную записку, подтверждающую сумму некомпенсированных расходов понесенных в результате осуществления регулированного вида деятельности по предмету Соглашения с приложением показателей производственной программы к расчету за период действия Соглашения предварительно согласованных со стороны органов местного самоуправления (муниципального образования). 
1.2. Концедент осуществляет проверку представленных Концессионером документов с учетом действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, Кировской области, муниципальных нормативных правовых актов в течение 10 рабочих дней с момента представления пакета документов Концессионером. 

1.2.1. При принятии решения о возмещении расходов Концедент руководствуется:

- муниципальными нормативными правовыми актами, утверждающими порядок и сроки составления проекта бюджета Концедента на очередной финансовый и плановый период.

1.2.2. Концедент, осуществляя проверку представленных Концессионером документов к расчету расходов, имеет право запрашивать необходимую информацию в отношении рассматриваемого вопроса у иного круга лиц.

1.2.3. Концедент не позднее 30 календарных дней с момента предоставления Концессионером документов принимает решение о возможности (или отсутствии оснований) компенсации расходов за счет средств бюджета Концедента. Если в процессе проверки документов выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата в течение 5 календарных дней с момента выявления указанных фактов.

2. Возврат суммы понесенных и некомпенсированных Концессионером расходов осуществляется Концедентом в рамках бюджетного процесса в сроки, установленные графиком платежей, подписанным между Концессионером и Концедентом. 

3. В случае, если на момент досрочного расторжения соглашения расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы и (или) расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенные в тарифе, утвержденном региональной службой по тарифам Кировской области, осуществлены Концессионером не в полном объеме за период действия концессионного соглашения, Концессионер обязан в срок не позднее трех месяцев с даты досрочного расторжения концессионного соглашения возместить фактически понесенные расходы Субъекта по предоставлению Концессионеру субсидий на возмещение части недополученных доходов ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами.

_______________________

Приложение № 9 к

концессионному соглашению

№ __ от «__» ______20_____ г.

Порядок возмещения фактически понесенных расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия соглашения

В случае если в течение срока действия концессионного соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера не обеспечивают возмещения расходов Концессионера на момент окончания срока действия концессионного соглашения на реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения, условия концессионного соглашения могут быть изменены по требованию Концессионера. 

Срок действия концессионного соглашения может быть продлен на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера на срок более чем один год, но не более чем на пять лет. 

Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера не возмещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия концессионного соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Концедент проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 календарных дней с момента предоставления документов.

Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата в течение 5 рабочих дней с момента выявления указанных фактов.

После согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов, Концессионером и Концедентом готовятся изменения в концессионное соглашение в части продлении срока действия концессионного соглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствие с действующим законодательством.

После согласования изменений с антимонопольным органом, стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия концессионного соглашения в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Соглашением.

_______________________

 Приложение № 10 к

концессионному соглашению

         № __ от «__» ______20__ г.

Характеристика земельных участков,
предоставляемых концессионеру на праве аренды 

	№ п.п.
	Наименование имущества
	Местоположение (адрес)
	Сведения о регистрации права муниципальной собственности
	Объект недвижимого имущества, находящийся на земельном участке

	1
	Земельный участок, кадастровый номер 43:21:020124:182
	Российская Федерация, Кировская область, муниципальный район Нолинский, городское поселение Аркульское, поселок городского типа Аркуль, улица Куйбышева, земельный участок 25
	Вид права: Собственность

№ № 43:21:020124:182-43/048/2025-1

от 09.01.2025
	Блочная газовая котельная адрес (местонахождение) объекта: Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Куйбышева, кадастровый номер 43:21:000000:296

	2
	Земельный участок, кадастровый номер 43:21:020122:375
	Российская Федерация, Кировская область, муниципальный район Нолинский, городское поселение Аркульское, поселок городского типа Аркуль, улица Набережная, земельный участок 10а
	Вид права: Собственность

№ 43:21:020122:375-43/048/2024-1

от 17.09.2024
	Блочная газовая котельная, адрес (местонахождение) объекта: Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Набережная, кадастровый номер 43:21:000000:297

	3
	Земельный участок, кадастровый номер 43:21:020114:258
	Российская Федерация, Кировская область, муниципальный район Нолинский, городское поселение Аркульское, поселок городского типа Аркуль, улица Заводская, земельный участок 15а
	Вид права Собственность

№ 43:21:020114:258-43/048/2024-1

от 16.09.2024
	Подводящий газопровод к котлу наружного размещения для отопления школы «Установка котла наружного размещения для отопления школы в п. Аркуль, Нолинского района», кадастровый номер 43:21:000000:293

	4
	Земельный участок, кадастровый номер 43:21:020101:254
	Российская Федерация, Кировская область, муниципальный район Нолинский, городское поселение Аркульское, поселок городского типа Аркуль, улица Чапаева, земельный участок 1д
	Вид права Собственность     № 43:21:020101:254-43/048/2024-1

от 17.09.2024


	Нежилое здание котельной (котельная № 5), кадастровый номер 43:21:020101:142

	5
	Земельный участок, кадастровый номер 43:21:020104:297
	Российская Федерация, Кировская область, муниципальный район Нолинский, городское поселение Аркульское, поселок городского типа Аркуль, улица Островского, земельный участок 8а
	Вид права Собственность

№ 43:21:020104:297-43/048/2024-1

от 17.09.2024
	Нежилое здание котельной (котельная № 6), кадастровый номер 43:21:020104:183


____________________

Приложение № 11 к

концессионному соглашению

         № __ от «__» ______20__ г.

Сведения о документах, 

подтверждающих право собственности Концедента на имущество, 

входящее в объект Соглашения

	№ п.п.
	Наименование имущества
	Местоположение
	Сведения о регистрации права муниципальной собственности

	1
	Блочная газовая котельная, кадастровый номер 43:21:000000:296
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Куйбышева
	Вид права: Собственность.

Свидетельство о государственной регистрации права от «14» ноября 2014 года 43-АГ № 085577, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «14» ноября 2014 года сделана запись о регистрации № 43-43-05/551/2014-075

	2
	Блочная газовая котельная, кадастровый номер 43:21:000000:297
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Набережная
	Вид права: Собственность.

Свидетельство о государственной регистрации права от «14» ноября 2014 года 43-АГ № 085572, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «14» ноября 2014 года сделана запись о регистрации № 43-43-05/551/2014-076

	3
	Подводящий газопровод к котлу наружного размещения для отопления школы «Установка котла наружного размещения для отопления школы в п. Аркуль, Нолинского района», кадастровый номер 43:21:000000:293
	Кировская область,  Нолинский район, пгт. Аркуль ул. Заводская д. 15
	Вид права: Собственность.

Свидетельство о государственной регистрации права от «20» декабря 2011 года 43-АВ № 598465, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «20» декабря 2011 года сделана запись о регистрации № 43-43-05/502/2011-784

	4
	Нежилое здание котельной (котельная № 5), кадастровый номер 43:21:020101:142
	Кировская область, Нолинский район,           пгт. Аркуль, ул. Чапаева, д. 1д
	Вид права: Собственность.

Выписка из ЕГРН от 04.12.2023, о чем в Едином государственном реестре недвижимости «04» декабря 2023 года сделана запись       № 43:21:020101:142-43/048/2023-2

	5
	Нежилое здание котельной (котельная № 6), кадастровый номер 43:21:020104:183
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Островского, д. 8а
	Вид права: Собственность.

Выписка из ЕГРН от 04.12.2023, о чем в Едином государственном реестре недвижимости «04» декабря 2023 года сделана запись       № 43:21:020104:183-43/048/2023-2

	6
	Теплосети
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль
	Вид права: Собственность.

- Решение Аркульской городской Думы от 27.09.2023 № 15-62 «О передаче имущества в муниципальную собственность

муниципального образования Нолинский муниципальный район

Кировской области»;

- Решение Нолинской районной Думы от 27.09.2023 № 20-141 «О приеме имущества в муниципальную собственность

муниципального образования Нолинский муниципальный район

Кировской области»;

- Акт приема-передачи имущества от 03.10.2023


_______________________

Приложение № 12 к

концессионному соглашению

         № __ от «__» ______20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ,

имущества входящего в объект Соглашения и подлежащего постановке на кадастровый учет

	№

п/п
	Наименование имущества
	Местоположение
	Сведения о земельных участках
	Сведения о документах, 

подтверждающих право собственности Концедента на имущество

	1.
	Сеть теплотрасс в границах поселения, общей протяженностью 6 568,0 пог.м:
	Кировская область,  Нолинский район, пгт. Аркуль:
	Земельный участок из земель населенных пунктов кадастровых кварталов 43:21:020101, 43:21:020104, 43:21:020114, 43:21:020122, 43:21:020124


	Вид права: Собственность.

- Решение Аркульской городской Думы от 27.09.2023 № 15-62 «О передаче имущества в муниципальную собственность

муниципального образования Нолинский муниципальный район

Кировской области»;

- Решение Нолинской районной Думы от 27.09.2023 № 20-141 «О приеме имущества в муниципальную собственность

муниципального образования Нолинский муниципальный район

Кировской области»;

- Акт приема-передачи имущества от 03.10.2023

	
	Теплотрасса, протяженностью - 479 пог. м., 1980 год
	ул. Кирова 
	
	

	
	Теплотрасса, протяженность - 500 пог. м., 1970 год
	ул. Набережная (д. 18 - 28)
	
	

	
	Теплотрасса, протяженностью - 150 пог. м., 1970 год
	ул. Речников (д. 1 - 3)
	
	

	
	Теплотрасса, протяженностью - 150 пог. м., 1972 год
	ул. Бебеля (д. 1)
	
	

	
	Теплотрасса, протяженностью - 300 пог. м., 1970 год
	ул. Пионеров 
	
	

	
	Теплотрасса, протяженностью - 2273 пог. м., 1969 год
	ул. Коммунальная 
	
	

	
	Теплотрасса, протяженностью - 300 пог. м., 1986 год
	ул. Чапаева (д. 1, 1а, 1б, 1в)
	
	

	
	Теплотрасса, протяженностью - 360 пог. м., 1989 год (реконструкция 2021)
	ул. Островского (д. 8 - 11)
	
	

	
	Теплотрасса, протяженностью - 120 пог. м., 1989 год
	ул. Молодой Гвардии, 
	
	

	
	Теплотрасса, протяженностью 84 пог. м., 1969 год
	ул. Кирова, д. 12 
	
	

	
	Теплотрасса, протяженностью - 870 пог. м., 2004 год
	ул. Набережная
	
	

	
	Теплотрасса, протяженностью - 30 пог. м., 2004 год
	ул. Набережная, д. 6
	
	

	
	Теплотрасса, протяженностью - 260 пог. м., 2004 год
	ул. Речников, д. 1
	
	

	
	Теплотрасса, протяженностью - 250 пог. м., 2004 год
	ул. Бебеля
	
	

	
	Теплотрасса, протяженностью - 57 пог. м., 2004 год
	ул. Чапаева, д. 1
	
	

	
	Теплотрасса, протяженностью - 385 пог. м., 2004 год
	ул. Куйбышева
	
	


__________________________

